ZMLUVA O DIELO & J#¢/207/2%
uzavreta v zmysle § 536 a nasledujicich zakona ¢&. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zdkonnika v zneni neskorSich zmien a doplnkov
( d’alej len ,,zmluva*)

Objednavatel’:
1. Zriad’ovatel’

Sidlo
ICO
DIC
Zastupeny
Bankové spojenie
Cislo tétu

CL 1

Zmluvné strany

: Zilinsky samospravny kraj

: Komenského 48, 011 09 Zilina

: 37 808 427

: 202 162 6695

: Ing. Juraj Blanar, predseda

: DEXIA banka Slovensko a.s., HodZova 11, 010 11 Zilina
: 0360366110/5600

Osoby opravnené jednat’ v :

- zmluvnych veciach
- realizaénych veciach

Telefon
Fax
Email

2. Spravca
Sidlo
ICO
DIC
Zastupeny
Bankové spojenie
Cislo t&tu
Telefon
Email
( d’alej v texte zmluvy zriad’ovatel
ako ,,spravca®)

Zhotovitel’

Sidlo

ICO

IC DPH

Zastupeny

Bankové spojenie

Cislo uétu

Osoby opravnené jednat’ v:
-zmluvnych veciach:
-realiza¢nych veciach:

Telefon

Email

Zapisany v registri

(dalej len ,,zhotovitel™)

: Ing. Juraj Blandr, predseda ZSK
: Mgr. Jan Jarodik, Mgr. Vladimir Dostal,

Ing. Zuzana Frankova, Ing. Ivana Bahledova

: 041/ 5032 700, 5032 407, 5032 436, 5032 437, 5032 438

: 041/ 5032 702, 5032 431
: jan.jarosik@zask.sk

: Centrum socidlnych sluzieb ANIMA
: Jefremovska 634, 031 04 Liptovsky Mikulas

: 00647799

¢ 2020585325

: Ing. Peter Hut’an, riaditel’
: DEXIA banka Slovensko

: 8120121110/5600
: 044/5531063

. ddlm@vuczilina.sk
vystupuje len ako ,,objedndvatel™ a spravca vystupuje len

: LMD, s.r.o.
: Pribylina 34

: 36625604

: SK2021814168

: Ing. Ivan Vanco, konatel’
: Tatra banka, a.s.

: 2627779635/1100

Ing. Ivan Vanco, konatel’
Ing. Ivan Vanco, konatel’

: 0907 815 494

: ivancoivan@gmail.com

: v obchodnom registri na Okresnom stde v Ziline, vloZka
¢. 51502/L, odd. Sro,
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2.1.

2.2

2.3

24.

3.1

3.2

3.3

34

CLII
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pre objednavatel’a vykon4 stavebné prace na diele :
» Stavebné tipravy vyplni okennych otvorov «
( dalej len ,,Dielo* ) podla :
- podkladov a poziadaviek poskytnutych objednavatelom,
- podla cenovej ponuky ( kryci list a rozpodet) zo diia 08.04.2011
- ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien objednévatela zapisanych v sta-
vebnom denniku, pri€om zhotovitel’ je povinny ich reSpektovat’.
Objednévatel’ sa zavizuje prostrednictvom spravcu zaplatit’ za podmienok uvedenych
v tejto zmluve zhotovitel'ovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (CLIV).

Zhotovitel sa zavizuje vykonat' Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpedenstvo, a to
riadne a v¢as. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne sposobilou na vykonanie
Diela v zmysle prislusnych prévnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotovitel’ je
povinny dodrZiavat’ vSetky vieobecne zavizné pravne predpisy vzt'ahujuce sa na vyko-
nanie Diela, a to najmé zdkon &. 50/1976 Zb. 0 tzemnom planovani a stavebnom po-
riadku (stavebny zdkon) v zneni neskor$ich zmien a doplnkov. Zhotovitel' potvrdzuje,
Ze mu je znadme a jasné technické rieenie Diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je :
- cenova ponuka zhotovitel'a odsthlasend objednavatelom.

Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy pre objednavatel'a moze vykonat’ aj
spravca Centrum socidlnych sluZzieb ANIMA, Liptovsky Mikul4$ na zaklade poverenia
objednéavatel'om.

CL 11
Miesto a terminy realizdcie Diela
Miesto vykonania Diela je :
»Centrum socidlnych sluzieb ANIMA, Liptovsky Mikul4s «

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze vykon4 Dielo (Cl. IT) v nasledovnych terminoch realizicie
Diela :
- prevzatie staveniska - jul 2011, zhotovitel' je povinny vykonat pisomny
zépis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne, alebo v stavebnom denniku,
- ukoncenie prac a odovzdanie diela: - 31.12.2011 podP’a finanénych moZnosti
objednavatel’a.

Terminy realizdcie Diela su pre zmluvné strany zavizné. K ich zmene méze dojst’ na
zéklade dohody zmluvnych stran, ktora musi tvorit’ dodatok k tejto zmluve. Névrh
dodatku je povinny predloZit’ objedndvatel’ po vzajomnej dohode so zhotoviteFom .

Dielo sa povaZuje za riadne ukon&ené a odovzdané po protokolarnom prevzati objedna-
vatelom i v pripade, Ze mé drobné nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebrania

jeho bezpeénému uzivaniu.

Objednévatel’ sa zavizuje riadne vykonané Dielo od zhotovitel'a prevziat aj pred do-
hodnutym terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 - ukon&enie prac.
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3.5 Zhotovitel sa zavizuje bez zbyto&ného odkladu (najneskor do jedného diia) informovat’
objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by brénila alebo staZovala realizaciu
predmetu zmluvy a ktord by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukonCenia prac Diela. Uvedend povinnost’ sa vzt'ahuje aj na objednévatela.

CLIv
Cena za Dielo

4.1.  Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktord je sucastou
tejto zmluvy odsthlasenej zmluvnymi stranami

Cena bez DPH 78 775,33 EUR
DPH 20 % 15 755,06 EUR
spolu s DPH 94 530,39 EUR

slovom: deviit'desiatStyritisicpit’stotridsat’ EUR/39 centov
DPH bude uctovand v stlade so vieobecne zdvdznymi pravnymi predpismi u¢innymi
v Case fakturacie.

4.2. Cena za zhotovenie Diela je maximalna, ktord nemoZno bez sthlasu objednavatel’a
zvySit. Cenovd ponuka, ktord je stcast'ou tejto zmluvy, sliZi vyhradne pre ocenenie
prac vnej uvedenych. Ak pofas realizdcie diela vznikni nepredvidané prace
nezahrnuté v zmluvnej cenovej ponuke (¢o sa tyka mnoZstva alebo druhu) je povinny
tieto zhotovitel' ocenit’ a v pisomnej forme predloZit’ objednévatel'ovi na odstihlasenie
este pred ich realizaciou.

43 Cena za Dielo zahffia okrem stavebnych prac a dodavok aj v3etky poplatky za
odborné skusky a merania, poplatky za energie pri realizacii Diela, telefén, poplatky za
odvoz a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné néklady
zhotovitel'a. Zriadenie, prevaddzkovanie, likvidacia, vypratanie zariadenia staveniska
a staveniska samotného su suéast'ou ceny za Dielo (bod 4.1).

CLV
Fakturacia a platobné podmienky

5.1. Cena za Dielo sa bude uhrddzat na zdklade Ciastkovych faktur
vystavenych podla bodu 5.3 tohto Cl. zmluvy spolu s prislusnou DPH na fakturované
prace. Vo faktiire v oznaceni odberatel’ bude uvedeny spravca podPa CI. L.

5.2 Pravo Zhotovitel'a ¢iastkovo fakturovat’ vznika po ukonéeni ¢asti Diela Zhotovitel'om
Objednavatel'ovi.

5.3 Jednotlivé Ciastkové faktiry musia obsahovat’ vietky naleZitosti dafiového dokladu podla
platnych pravnych predpisov, oznalenie zhotovitela, &islo zmluvy, &islo &iastkovej
faktiry, defl odoslania faktiry, defi splatnosti faktiry adefi zdanitelného plnenia,
oznalenie petiazného Ustavu a ¢islo uétu, na ktory sa ma platit’, fakturovani cenu bez
DPH, hodnotu DPH a celkovi fakturovani cenu, oznaenie diela, pe&iatku a podpis
Statutdra zhotovitel'a a prilohou kazdej Ciastkovej faktiry musi byt stpis skuto&ne
vykonanych prac a dodévok vystaveny zhotovitelom a odsuhlaseny a podpisany osobou
opravnenou jednat’ v realizaénych veciach /stavebnym dozorom za objednavatela za
prislusny kalendarny mesiac. Ak faktura nebude obsahovat’ naleZitosti stanovené
pravnymi predpismi a zmluvnymi dojednaniami v tejto zmluve, objednavatel’ aj spravca
je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit' zhotovitel'ovi bez zaplatenia.
Dorucenim opravenej faktiry objednévatelovi zacne plynit’ nova lehota splatnosti.
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5.4 Kone¢na faktira sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finan&né
vysporiadanie diela. V tejto faktire budi zohladnené platby za Casti diela zaplatené
objednavatelom formou dCiastkovych faktur. Tato faktira musi obsahovat’ ndleZitosti
uvedené v ods. 5.3 tohto Cl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje
zhotovitel'a fakturovat' takouto faktirou, rozpis uz fakturovanych Ciastok, oznadenie
osoby, ktord faktiru vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj vSetky
nélezitosti daflového dokladu podl'a platnych pravnych predpisov.

5.5 Splatnost’ kazdej z faktar je do 30 kalendarnych dni od jej doru¢enia Objednavatel'ovi.

5.6 Kazda faktira musi byt vyhotovend v minimélne 4 origindloch ariadne doruena
Objednavatel'ovi. Faktira musi byt potvrdend vo forme podpisu $tatutdirnym organom
Zhotovitel'a a stavebnym dozorom, pripadne osobou opravnenou konat’ za Objednavatela
v realizaénych veciach, inak sa na fiu nebude prihliadat’.

Faktra musi mat’ nasledujuce prilohy:

- supis skutone vykonanych prac a dodavok potvrdeny podpisom zhotovitela a
stavbyvediceho Objednavatela alebo stavebného dozoru Objednavatela alebo
stavebného dohl'adu Objednavatela alebo osobou opravnenou konat za
Objednévatel’a v realizaénych veciach,

- polozkovy rozpocet diela

- kryci list rozpoctu.

Ak faktira nebude obsahovat’ vSetky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi
a vysSie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel’ je opravneny faktiru v lehote splatnosti
Zhotovitel'ovi vratit’. Lehota splatnosti za¢ne v takom pripade plyntat’ od doruéenia novej
spravne vystavenej a dorucenej faktiry spolu so vSetkymi vysSie uvedenymi prilohami
Objednavatelovi.

5.7 Celkovo vyfakturovana suma vsetkych ¢iastkovych faktir nesmie presiahnut’ 90 %
z dohodnutej ceny za Dielo.

5.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cast ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny
za Dielo (CL IV, bod 4.1) uhradi spravca do 30 dni po odstraneni zjavnych vad
a nedorobkov zistenych pri preberacom konani podl'a tejto zmluvy (d’alej len ,,zadrzana
suma‘).

5.9 Kone¢nu faktiru predlozi zhotovitel’ najskor defi nasledujuci po odstraneni zjavnych vad
a nedorobkov. Vystavenie tejto faktiry vylucuje dodatoéné néroky na tpravu ceny zo
strany zhotovitel'a.

5.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze uhrady fakttr bude realizovat’ spravca. Objednévatel
bude poukazovat’ priebezne finanéné prostriedky spravcovi na zdklade odsthlasenych
faktar objednavatel'om (bod 5.3).

CL VI
Prava a povinnosti zmluvnych stran

6.1 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné na vyko-
nanie Diela a Ze tieto povolenia su postacujice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat'.
Tieto doklady predloZi najneskér pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predloZené
uzZ v ramci verejného obstardvania.
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivost'ou. Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi
(podklady z verejného obstaravania napr. rozpocet stavby, projektova dokumentacia,
vyjadrenia pamiatkového tradu, podmienky stavebného povolenia ap.)
objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych o0s6b
zmluvnych stran.

Ak dohoda uzatvorena v zmysle bodu 6.2 tohto ¢lanku mé vplyv na rozsah Diela alebo
na termin vykonania Diela, musi byt si¢astou tejto dohody aj spdsob tpravy ceny.
Takéto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo rozhodnut’ o obmedzeni alebo rozdeleni rozsahu
Diela. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela bude mat’ vplyv na zniZenie ceny
diela sp6sobom uvedenym v bode 6.7 tejto zmluvy. Obmedzenie alebo rozdelenie
rozsahu Diela musi byt pisomne ozndmend zhotovitelovi, priCom zhotovitel' sa
zaviazuje Dielo vtakomto obmedzenom alebo rozdelenom rozsahu vykonat'.
Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela sa nepovaZzuje za porusenie tejto zmluvy
a nezaklada zhotovitel'ovi narok na nahradu Skody.

Zhotovitel’ po dohode s objednavatel'om vykond rozsirenie rozsahu Diela, v pripade ak
vznikne potreba na takéto rozSirenie na zaklade dodato¢nych poZiadaviek
objednavatel’a, pricom vy$ka ceny za vykonanie Diela bude uréend spdsobom podla
bodu 6.7 tejto zmluvy. Dohoda o roz§ireni rozsahu Diela bude tvorit’ dodatok k tejto
zmluve.

Objednavatel’ ma pravo pozadovat’ zmeny Diela alebo ktorejkol'vek jeho casti, ktoré
mozu byt podla jeho nazoru nevyhnutné. Objednévatel’ je povinny pisomne ozndmit
zhotovitel'ovi potrebu takychto zmien Diela. Zhotovitel' do troch pracovnych dni od
prevzatia pisomného oznamenia ozndmi objedndvatelovi pripadné désledky tejto
zmeny na dohodnuti cenu za Dielo ana dohodnuté terminy vykonania Diela.
Objednévatel’ je povinny vyjadrit’ sa k ozndmeniu o zmenéch do troch pracovnych dni
odo diia dorulenia pisomného ozndmenia. Ziadna takito zmena nemi vplyv na
platnost’ zmluvy. Zmena tykajica sa zvySenia alebo zniZenia zmluvnej ceny Diela
alebo posunutia terminu ukonéenia prac bude rieSend dodatkom k tejto zmluve. Pokial
nebude v dodatku stanovené inak, nemé zmena Diela podla tohto bodu vplyv na
terminy jeho dokonéenia. V pripade, Ze zmena Diela bude mat’ za néasledok zmenu
ceny Diela, cena Diela sa upravi v sulade s bodom 6.7 tejto zmluvy. V pripade, ak
objednavatel’ vyda pisomny pokyn na zmenu Diela zd6vodu neplnenia alebo
poruSenia zmluvy zhotovitefom v rozsahu jeho zodpovednosti, je zhotovitel' povinny
zaplatit’ vietky naklady spojené so zmenou Diela.

V3etky zmeny uvedené v bode 6.2 az 6.6 a vSetky zvySenia alebo zniZenia zmluvne;j
ceny oceni zhotovitel vzmysle jednotkovych cien podla jednotlivych poloZiek
cenovej ponuky, ktora je sicastou tejto zmluvy. Prace podla druhu nezahrnuté v
cenovej ponuke, ocenenie ktorych nie je obsiahnuté v zmluvnej cenovej ponuke, budu
ocenené podla objednavatelom vopred odsuhlasenej kalkulacie cien (bod 4.2).
Uskuto¢nenie vSetkych prac naviac musi byt néasledne upravené formou dodatku
k tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zafi cenu
uréent zmluvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o prevzati diela, podpisany
vSetkymi zmluvnymi stranami.
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6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody, ale vlastnikom aj Ciastkovej zhotovenej veci
sa stdva objedndvatel’ zaplatenim prislusnej fakttry. Vlastnikom celého Diela sa stava
objednavatel’ zaplatenim ceny za Dielo po odpo¢itani zadrZanej sumy.

Nebezpecenstvo Skody na Diele prechddza na objednavatela odovzdanim a prevzatim
zhotovovaného Diela ako celku na zaklade Protokolu o prevzati diela.

Odovzdanie staveniska a jeho Casti na vykonanie diela bude uskuto¢nené na zéiklade
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska a to v stilade s bodom 3.2 tejto zmluvy.
Od okamihu podpisu Protokolu od odovzdani a prevzati staveniska objednavatel'om
a zhotovitel'om zodpoveda za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel’ je povinny zabezpegit’
stavenisko tak, aby po€as vykonu prac atiez v obdobi pracovného volna na stavbe
nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku tretich os6b.

Po dohode zmluvnych strdn, zhotovitel' si na svoje néklady zabezpe¢i dodavku
elektriny, vody a d’al$ich médii na stavenisku po dobu realizdcie Diela, zriadeni
pripojok ainStalaciu meraov arozvodov. Systém rozvodov avSetky pouZité
zariadenia musia byt’ v sulade s prisluSnymi STN. Zhotovitel' bude hradit’ poplatky za
elektrinu, plyn, vodné, stoéné a d’alSie zdroje a sluzby aZ do iplného dokondenia diela,
vratane poplatkov za pripojenie. Zhotovitel' diela zabezpeéi plnenie podmienok
spravcov dotknutych inZinierskych sieti, dotknutych orgénov a vSetkych reviznych
a vychodiskovych sprav suvisiacich s vydanim kolauda¢ného rozhodnutia a povolenia
na uZivanie stavby.

Zhotovitel' je povinny viest denné zaznamy o uskutolnenych pracach formu
stavebného dennika. Stavebny dennik musi byt’ k dispozicii na pracovisku za téelom
priebeznej kontroly a uskuto€nenia zépisov zmluvnych stran. Zhotovitel’ je povinny
v dennych zaznamoch zapisovat udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti,
zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac,
udaje o pocte zamestnancov, poéte mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov
prac, udaje dolezité na postidenie prac orgdnmi Statnej spravy, popis uskutoénenia
prac, informéacie o doddvkach materidlu na stavbu, poZiadavkach na koordinaciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskuto¢iiovanim Diela. Zapisy do
stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v den deri, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastani okolnosti bréniace ich vykonu, resp. je
potrebné rieSit' d’al$i postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt
ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto.
Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy
iba objednavatel’, resp. osoba opravnena jednat’ v realizaénych veciach objednavatel’a
alebo prislusné organy S$tatnej spravy. Zhotovitel' je povinny zépisom v stavebnom
denniku tri pracovné dni vopred vyzvat’ objednévatel’a na Gcast’ pri vykonavani skusok
v sulade s STN. Ak sa objednédvatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel
opravneny vykonat’ skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny viest’” podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuskach. VSetky zmeny a prace vykonané naviac je
zhotovitel' povinny zddvodnit' zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ alebo
nim poverend osoba je povinnd priebezne kontrolovat’ zapisy v stavebnom denniku
areagovat’ adekvatnym spdsobom na poZiadavky ¢i pripomienky zhotovitel'a. Kdpie
stavebného dennika budi priebezne po kontrole objedndvatelom uchovavané
zhotovitel'om pre potreby preberacieho, resp. kolaudaéného konania.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ Dielo po€as jeho vykondvania a opatrit’ ¢asti hotového

Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo kich poskodeniu do doby
odovzdania Diela objednavatel’'ovi.
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6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

Zhotovitel’ nie je opravneny pri vykonavani Diela pouZit’ nahradné hmoty a vyrobky
oproti predpokladanym v rozpoéte bez suhlasu oprdvneného zéastupcu objednavatela,
rovnako nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré
vykonal Urad ZSK na zéklade poZiadavky spravcu a ktoré su pre zhotovitela
zavazné.

Zastupca objednévatela moéZze kedykol'vek poZiadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne
odvolal subdodavatel’a, ktory podl'a ndzoru objednavatela nevykondva svoju pracu
kvalitne. Odvolany subdodavatel bude zhotovitefom &o najskér nahradeny inym
subdodavatel'om. Odvolanim subdodavatel’a nebuddi zmenené terminy dokondenia ani
zmluvnd cena.

Objednavatel je opravneny Ziadat’ zmenu materidlov alebo technolégii, ktoré maji byt
zabudované v stavbe podla vlastného uvéazenia, zhotovitel' je povinny tito zmenu
akceptovat’ a prijat’ aj zmenu ceny doddvaného materidlu a technoldgie, ¢i uz jej
zniZenie alebo zvySenie. Tato zmena musi byt pozadovand objednavatel'om
v dostatoénom ¢asovom predstihu, najneskdr vSak pat’ dni pred ich zabudovanim do
stavby.

Ak objednéavatel’ oto pisomne poZiada, pred zafatim vykondvania diela predlozi
zhotovitel' objedndvatel'ovi na schvélenie zoznam rozhodujucich dodéavatel'ov, resp.
subdodéavatel'ov. Zhotovite je povinny akceptovat” pripomienky objednéavatela
k predlozenému zoznamu rozhodujucich dodavatelov, resp. subdodéavatel'ov. Dohoda
o0 cene prac a terminoch prac vykonanych rozhodujucimi subdodavate'mi sa uskuto&ni
za Gidasti objednavatel'a alebo opravnenej osoby podla Cl. I zmluvy. Rozhodujucimi
dodévatelmi arozhodujicimi subdodavatelmi sG dodéavatelia a subdodavatelia
uvedeni ako rozhodujuci dodavatelia arozhodujuci subdodavatelia v stavebnom
denniku.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela
umyselne ani z nedbanlivosti neumozZni tretej osobe ziskat' informécie o Zmluve
odielo alebo o skuto¢nostiach, ktoré sa dozvedel v suvislosti s vykonanim Diela,
hlavne o cene alebo odhade ceny.

Objednavatel’ moZe preniest’ ktortikol'vek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu
osobu a mdze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie
delegovania bude vykonané v pisomnej forme anadobudne uGéinnost’ po doruéeni
zhotovitel'ovi. Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, sktska, suhlas, schvélenie
alebo podobny akt uskutoéiiovany touto osobou v stlade s delegovanim mé rovnaky
u¢inok, ako by ho uskutoénil objednavatel’ sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za dodrZiavanie BOZP, PO a ochrany
zivotného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho
subdodavatela na stavenisku. Zaroven zabezpeéi, aby vSetci jeho zamestnanci
a zamestnanci jeho subdodavatela absolvovali predpisané S$kolenia alebo mali
prislusné atesty aosvedCenia. TaktieZ sa zhotovitel zavdzuje vybavit® svojich
zamestnancov zodpovedajicimi osobnymi ochrannymi pracovnymi pomockami.
Zhotovitel’ bude v pripade nehody, alebo pracovného drazu postupovat’ v silade so
vSeobecne zévdznymi predpismi azdkonmi, Zéiroveri okamzite upovedomi
zodpovedného zamestnanca objednavatel’a na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,
- 0 Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
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