ZMLUVA O DIELO <. .2{%../2012/OVS
uzavreta v zmysle § 536 a nasledujicich zakona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich zmien a doplnkov
( d’alej len ,,zmluva®)

CLI

Zmluvné strany

Objednavatel’:
1. Zriad’ovatel’ . Zilinsky samospravny kraj
Sidlo ' Zili
ICO =
DIC : 202 162 6695
Zastipeny . Ing. Juraj Blanar, predseda
Bankové spojenie : Wﬁm 11 Zilina

Cislo Gétu :
Osoby opravnené jednat’ v :
- zmluvnych veciach 170 , gl
- realizaénych veciach : Mgr. Jan Jarodik, Mgr. Vladimir Dostal,
Ing. Zuzana Frankova, Ing. Kristina Huszarova, PhD.

Telefon . 041/ 5032 700, 5032 407, 5032 436, 5032 437,5032 438
Fax . 041/5032 702, 5032 431
Email - jan.jarosik@zask.sk

2. Spravca . Zariadenie pre seniorov a domov socialnych sluzieb
Sidlo . Karpatska 8,9,010 01 Zilina ________
ICO :
DIC : 2020689330

Zastupeny . Mer. Terézia Straitakova, riaditel
Bankové spojenie :
Cislo uctu

Telef(')n P WFLDLIFIIN

Email . ddkarpatska8@vuczilina.sk
( dalej v texte zmluvy zriadovatel’ vystupyje len ako ,.objednavatel* a spravca vystupuje len ako
,,spravea‘)
Zhotovitel’: KOBAS s.r.o.

Sidlo: Hviezdoslavova 2077, 022 01 Cadca

ICO:

1C DPH: SK 2020135513

Zastupeny:  Tomés Kondek , konatel

Bankové spojenie:
Cislo uctu:
Osoby opravnené jednat' v

-zmluvnych veciach: Tomas Kondek, konatel
—realizaénych veciach: ~ Tomas Kondek, konatel
Telefon: 0905 983 311
Email: tomaskondek(@centrum.sk
Zapisany v registri: Obchodny register Okresného sudu Zilina, odd. Sro,

vl. & 12156/L
(dalej len ,,zhotovitel*)
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ClL I
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pre objednavatel’a vykond stavebné prace na diele :

,,Rekonstrukcia sololitovych drevenych stien — ZpS a DSS, Karpatska, Zilina“

( dalej len ,,Dielo® ) podla :

- projektovej dokumentécie (PD) na realizaciu stavby (ak bola vypracovana),

- podkladov a poziadaviek poskytnutych objednavatel'om,

- podla cenovej ponuky ( kryci lista rozpodet) zo dila 10.8.2012

- ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien objednavatela zapisanych v sta-
vebnom denniku, pri¢om zhotovitel’ je povinny ich reSpektovat’

- sutaznych podkladov z procesu verejné¢ho obstaravania a informadcif ziskanych
obhliadkou lokality budticeho umiestnenia diela

- podla podmienok vo verejnej sutazi v ramei procesu verejného obstardvania.

Objednavatel' sa zavizuje prostrednictvom spraveu  zaplatit’ za podmienok uvedenych
v tejto zmluve zhotovitelovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela ( Cl. IV ).

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo na svoje naklady ana svoje nebezpecenstvo, ato
riadne a v&as. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie Diela
v zmysle prislugnych pravnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotovitel je povinny
dodrziavat vetky vieobecne zavézné pravne predpisy vztahujice sa na vykonanie Diela,
ato najmi zdkon &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
z&kon) v zneni neskorsich zmien a doplnkov. Zhotovitel potvrdzuje, Z¢ mu je zname
ajasné technické rieSenie Diela aze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k vykonaniu Diela potrebne.

Prilohou tejto zmluvy je :
- cenova ponuka zhotovitel'a odsthlasend obj ednavatel'om.

Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy pre objednavatel'a moze vykonat’ aj spravca
Zariadenie pre seniorov adomov socidlnych sluzieb, Karpatska 8,9, Zilina. na zdklade
poverenia objednévatel'om.

C1. 111
Miesto a terminy realizacie Diela

Miesto vykonania Diela je: Zariadenie pre seniorov a domov socidlnych sluzieb,
Karpatska ¢. 9, Zilina

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze vykond Dielo (C1. 1) v nasledovnych terminoch realizacie Diela :
- prevzatie staveniska: do 7 dni odo diia dorudenia pisomnej vyzvy objedndvatela na
prevzatie staveniska stym, Ze zhotovitel je povinny vykonat' pisomny Zapis
7 odovzdania a prevzatia staveniska samostatne, alebo v stavebnom denniku,
- ukoncenie prac a odovzdanie diela: 13 kalendarnych dni od prevzatia staveniska

Terminy realizdcie Diela st pre zmluvné strany z4vizné. K ich zmene moze dojst’ na
zéklade dohody zmluvnych stran, ktord musi tyorit’ dodatok k tejto zmluve. Navrh dodatku
je povinny predloZit objednavatel' zhotovitel'ovi po vz4jomnej dohode so zhotovitel'om.
V pripade, ak ddvod prediienia terminu zhotovenia diela vznikne na strane zhotovitela,
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4.3.

tento je povinny predloZit svoj navrh dodatku s predizenim terminu zhotovenia diela
objednévatel'ovi najneskor v lehote 30 dni pred uplynutim terminu zhotovenia diela podl'a
tejto zmluvy. S navrhom podla predchadzajucej vety musi sthlasit’ objednavatel.

Dielo sa povaZuje za riadne ukondené a odovzdané po protokolarnom prevzati objedna
vatelom podl'a ustanovenia ¢1 . VI bodov 6.33 aZ 6.37 tejto zmluvy. V pripade, Ze dielo ma
drobné nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebrania jeho bezpeénému uzivaniu, tieto
musia byt v celom rozsahu odstréanené objednavatelom do terminu stanovenom v Protokole
o odovzdani a prevzati diela v zmysle ustanovenia Cl. VL. bod 6.36 tejto zmluvy, najneskor
véak do terminu celkového ukoncenia diela podfa bodu 3.2 tohto ¢lanku, vynimocne
najneskor do zaCatia konania o vydanie uZivacieho povolenia (kolaudaéného rozhodnutia) na
stavbu — dielo.

Drobné nedorobky podl'a ods. 3.3 tohto &lanku je Zhotovitel' povinny odstranit’ do terminu
uréeného v Protokole o odovzdani a prevzati Diela a v tejto zmluve, inak si Objednavatel
vyhradzuje pravo neprevziat’ Dielo.

Objednavatel’ sa zavizuje riadne vykonané Dielo od zhotovitela prevziat aj pred
dohodnutym terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 - ukondenie prac.

Zhotovitel' sa zavizuje bez zbyto¢ného odkladu (najneskor do jedného diia) informovat
objedndvatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by brénila alebo stazovala realizaciu
predmetu zmluvy a ktord by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukon&enia prac Diela. Uvedena povinnost’ sa vztahuje aj na objednavatela.

V pripade, Ze Zhotovitel' sa omeska oproti povodne dohodnutému terminu na vykonanie
Diela o viac ako 10 dni, povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy zjeho strany
s pravom Objednéavatela odstupit od tejto zmluvy.

CLIV
Cena za Dielo

7Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktora je stcast'ou tejto
zmluvy odsthlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 111 880,20 EUR
DPH 20 % 22 376,04 EUR
spolu s DPH 134 256,24 EUR

slovom: stotridsat"s’tyritisicdvestopiit’desiatéest’ EUR/24 centov

DPH bude uctovana v sulade so vSeobecne z&viznymi pravnymi predpismi G&innymi
v &ase fakturacie. :

Cena za zhotovenie Diela je maximalna, ktori nemozno bez sthlasu objednavatel’a
zvysit. Cenova ponuka, ktoré je sudastou tejto zmluvy, sltzi vyhradne pre ocenenie préac
v nej uvedenych.

Objednavatel’ nebude akceptovat’ Ziadne navy$ovanie ceny diela podla tejto zmluvy a jej
priloh  z dovodu realizdcie prac naviac zhotovitelom, ktoré vyplynie z dovodu
nedostatoéného oboznamenia sa zhotovitel'a s obsahom projektove; dokumentacie (PD) na
realizaciu stavby (ak bola vypracovana), so sutaznymi podkladmi z procesu verejného
obstardvania as vykazom - vymer ceny diela. Objednavatel’ sa touto zmluvou zavédzuje
akceptovat’ teda len tie zhotovitelom vykonané naviac prace, ktoré vyplyvaji z obsahu
projektovej dokumentécie (PD) na realizaciu stavby (ak bola vypracovand), Zo sutaznych
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podkladov z procesu verejného obstaravania a z vykazu — vymer ceny diela, platnych v dent
nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k nej. V pripade vzniku rozporu
v tom, & naviac prace vyplyvaju alebo nevyplyvajii z obsahu projektovej dokumentacie
(PD) na realizaciu stavby (ak bola vypracovand), Zo sutaznych podkladov z procesu
verejného obstardvania az vykazu — vymer ceny diela, platnych v den nadobudnutia
platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k nej alebo rozhodne stavebny dozor stavby.

44. Ak pocas realizacie diela vzniknu nepredvidané prace, tj. prace naviac (Co sa tyka
mnozstva alebo druhu) nemajice povahu podla bodu 4.3 tohto ¢lanku tejto zmluvy je
povinny tieto shotovitel ocenit av pisomnej forme predlozit objednavatelovi na
odsthlasenie este pred ich realizaciou. Vietky objednavatelom odstihlasené prace naviac

podla predchadzajtcej vety musia byt predmetom zmluvne] Upravy formou pisomného
dodatku k tejto zmluve.

45 Cena za Dielo zahfila okrem stavebnych prac a dodavok aj vsetky poplatky za
odborné skusky a merania, poplatky za energie pri realizacii Diela, telefon, poplatky za
odvoz a uskladnenie odpadov, cenu za sariadenie staveniska a ostatné naklady
shotovitel'a. Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie zariadenia staveniska a
staveniska samotného su sucast'ou ceny za Dielo (bod 4.1).

CLV
Fakturacia a platobné podmienky

51. Cena za Dielo sa bude uhradzat na  zéklade giastkovych  faktar
vystavenych podl'a bodu 5.3 tohto Cl. zmluvy spolu s prislusnou DPH na fakturované prace.
Vo faktire v oznadeni odberatel’ bude uvedeny spraveca podla CL L

572 Pravo Zhotovitela Ciastkovo fakturovat’ vznika po ukonceni Casti Diela Zhotovitel'om
Objednéavatel'ovi.

53  Jednotlivé &astkové faktiry musia obsahovat’ vietky naleZitosti datiového dokladu podla
platnych pravnych predpisov, oznacenie shotovitela, &islo zmluvy, &islo tiastkovej faktary,
deti odoslania faktury, deil splatnosti faktury a deni zdanitelného plnenia, oznacenie
pefiazného Ustavu a &islo uétu, na ktory sa ma platit’, fakturovant cenu bez DPH, hodnotu
DPH a celkovu fakturovanu cenu, oznacenie diela, petiatku a podpis Statutara zhotovitela
a prilohou kazdej &astkovej faktury musi byt stpis skutocne vykonanych prac a dodavok
vystaveny shotovitelom a odsthlaseny a podpisany osobou opravnenou jednat
v realizaénych veciach /stavebnym dozorom za objednavatela za prislusny kalendarny
mesiac. Ak faktura nebude obsahovat naleZitosti stanovené pravnymi predpismi
a zmluvnymi dojednaniami v tejto zmluve, objednavatel’ aj spravca je opravneny ju pred
uplynutim lehoty splatnosti  vratit shotovitelovi bez zaplatenia. Dorudenim opravene;j
faktry objednavatel'ovi zacne plyntt’ nova lehota splatnosti.

54 Koneéna faktira sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkove finan¢né
vysporiadanie diela. V tejto faktire budu zohladnené platby za Casti diela zaplatené
objednavatelom formou Giastkovych faktar. Tato faktra musi obsahovat naleZitosti
uvedené v ods. 5.3 tohto ¢l. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviuje
shotovitela fakturovat takouto fakturou, rozpis Uz fakturovanych &iastok, oznacenie osoby,
ktord faktaru vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj vietky naleZitosti
datiového dokladu podla platnych pravnych predpisov.

5.5 Splatnost kazdej z faktar je do 90 kalendarnych dni od jej dorucenia Objednavatel’ovi.
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5.6

5l

Kazdd faktara musi byt vyhotovend v minimalne 4 origindloch ariadne dorucena
Objednavatelovi. Faktira musi byt potvrdena vo forme podpisu Statutdarnym organom
Zhotovitela a stavebnym dozorom, pripadne osobou opravnenou konat’ za Objednavatel’a
v realiza¢nych veciach, inak sa na fiu nebude prihliadat’.

Fakttra musi mat’ nasledujuce prilohy:

- stpis skutoéne vykonanych prac a dodavok potvrdeny podpisom zhotovitela a
stavbyvedticeho Objednavatela alebo stavebného dozoru Objednavatela alebo
stavebného dohPadu Objednéavatela alebo osobou opravnenou konat’ za Objednavatela
v realizaénych veciach,

- polozkovy rozpocet diela

- kryci list rozpoctu.

Ak faktura nebude obsahovat vietky naleZitosti stanovene platnymi pravnymi predpismi
a vyssie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel’ je opravneny faktiru v lehote splatnosti
ZhotovitePovi vratit. Lehota splatnosti zane v takom pripade plynat’ od dorucenia novej
spravne vystavenej a dorucenej faktary spolu so vietkymi vyssie uvedenymi prilohami
Objednavatel'ovi.

Celkovo vyfakturovana suma vsetkych iastkovych faktur nesmie presiahnut 90 %
z dohodnutej ceny za Dielo.

5.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cast ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny za Dielo

5.9

5.10

6.1

6.2

6.3

6.4

(Cl. IV, bod 4.1) uhradi spravca do 30 dni po odstraneni zjavnych vad
a nedorobkov zistenych pri preberacom konani podra tejto zmluvy (dalej len ,,zadrzana
suma‘).

Konednu faktaru predloZi zhotovitel' najskor dei nasledujuci po odstraneni zjavnych vad
a nedorobkov. Vystavenie tejto faktury vylucuje dodato¢né naroky na upravu ceny zo strany
zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ghrady faktlr bude realizovat’ spravca. Objednavatel’ bude
poukazovat priebeZne finanéné prostriedky sprdvcovi na zéklade odsuhlasenych faktar
objednavatel'om (bod 5.3).

CL. VI
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma vietky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné na vyko-
nanie Diela a Ze tieto povolenia s postacujuce na to, aby mohol Dielo riadne vykonat’. Tieto
doklady predlozi najneskdr pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uz v ramci
verejného obstardvania.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrZiavat' vSeobecne z4vézné predpisy, technické normy
apodmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
(podklady z verejného obstaravania napr. rozpolet stavby, projektova dokumentacia,
vyjadrenia pamiatkového tradu, podmienky stavebného povolenia ap.) objednavatela,
pokynmi objedndvatela, zé4pismi a dohodami opravnenych os6b zmluvnych stran.

Ak dohoda uzatvorena v zmysle bodu 6.2 tohto &lanku ma vplyv na rozsah Diela alebo na
termin vykonania Diela, musi byt sugastou tejto dohody aj sposob upravy ceny. Takéto
dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Objednévatel si vyhradzuje pravo rozhodntit o obmedzeni alebo rozdeleni rozsahu Diela.
Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela bude mat vplyv na zniZenie ceny diela
spdsobom uvedenym v bode 6.7 tejto zmluvy. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

musi byt pisomne ozndmena zhotovitelovi, pric¢om zhotovitel sa zavizuje Dielo v takomto
obmedzenom alebo rozdelenom rozsahu vykonat. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu
Diela sa nepovazuje za poruenie tejto zmluvy a nezaklada zhotovitelovi narok na néahradu
Skody.

Zhotovitel' po dohode s objednavatefom vykona roziirenie rozsahu Diela, v pripade ak
vznikne potreba na takéto rozsirenie na zéklade dodatoénych poziadaviek objednavatela,
pricom vySka ceny za vykonanie Diela bude uréené spdsobom podla bodu 6.7 tejto zmluvy.
Dohoda o rozsireni rozsahu Diela bude tvorit’ dodatok k tejto zmluve.

Objednéavatel’ ma pravo pozadovat’ zmeny Diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti, ktoré mozZu
byt podla jeho nazoru nevyhnutné. Objednéavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi
potrebu takychto zmien Diela. Zhotovitel' do troch pracovnych dni od prevzatia pisomnéeho
oznamenia oznami objednavatelovi pripadné dosledky tejto zmeny na dohodnutt cenu za
Dielo ana dohodnuté terminy vykonania Diela. Objednavatel' je povinny vyjadrit’ sa
k oznameniu o zmenach do troch pracovnych dni odo dita dorugenia pisomného ozndmenia.
7iadna tak4to zmena nemd vplyv na platnost’ zmluvy. Zmena tykajlica sa zvySenia alebo
snizenia zmluvnej ceny Diela alebo posunutia terminu ukondenia prac bude rieSena
dodatkom k tejto zmluve. Pokial nebude v dodatku stanovené inak, nemé zmena Diela podl'a
tohto bodu vplyv na terminy jeho dokongenia. V pripade, Ze zmena Diela bude mat’ za
nasledok zmenu ceny Diela, cena Diela sa upravi v sulade s bodom 6.7 tejto zmluvy.
V pripade, ak objednavatel’ vyda pisomny pokyn na zmenu Diela z dévodu neplnenia alebo
porusenia zmluvy zhotovitelom v rozsahu jeho zodpovednosti, je zhotovitel povinny
zaplatit’ vietky néaklady spojen€ so zmenou Diela.

Vietky zmeny uvedené v bode 6.2 a7 6.6 a vietky zvySenia alebo zniZenia zmluvnej ceny
oceni zhotovitel' v zmysle jednotkovych cien podl'a jednotlivych poloziek cenovej ponuky,
ktora je stcastou tejto zmluvy. Prace podla druhu nezahrnuté v cenovej ponuke, ocenenie
ktorych nie je obsiahnuté v zmluvnej cenovej ponuke, budt ocenené podla objednévatelom

vopred odsuhlasenej kalkulacie cien (bod 4.2). Uskutocnenie vietkych prac naviac musi byt
nasledne upravené formou dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel' sa zavdzuje, e riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zafi cenu urCent
zmluvou. O prevzati Diela sa spise Protokol o prevzati diela, podpisany vSetkymi
zmluvnymi stranami.

Zhotovitel zna$a nebezpecenstvo $kody, ale vlastnikom aj &iastkovej zhotovenej vecl sa
stava objednéavatel’ zaplatenim prislusnej faktary. Vlastnikom celého Diela sa stava
objednavatel’ zaplatenim ceny za Dielo po odpocitani zadrzanej sumy.

Nebezpedenstvo Skody na Diele prechadza na obj ednavatela odovzdanim a prevzatim
zhotovovaného Diela ako celku na zaklade Protokolu o prevzati diela.

Odovzdanie staveniska ajeho casti na vykonanie diela bude uskutoénené na zaklade
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska ato v silade sbodom 3.2 tejto zmluvy. Od
okamihu podpisu Protokolu od odovzdani a prevzati staveniska objednavatelom
a zhotovitefom zodpoveda za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel je povinny zabezpeCit’
stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného volna na stavbe nedoslo
k poskodeniu zdravia a majetku tretich osdb.

Po dohode zmluvnych stran, zhotovitel’ si na svoje naklady zabezpedi dodavku elektriny,
vody a d’al§ich médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a inStalaciu
meracov arozvodov. Systém rozvodov a vietky pouZzité sariadenia musia byt v sulade
s prislusnymi STN. Zhotovitel' bude hradit poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stoéné
a daldie zdroje a sluzby az do tplného dokoncenia diela, vratane poplatkov za pripojenie.
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Zhotovitel' diela zabezpe¢i plnenie podmienok spravcov dotknutych inzinierskych sieti,
dotknutych orgénov a vietkych reviznych a vychodiskovych sprav suvisiacich s vydanim
kolaudagného rozhodnutia a povolenia na uzivanie stavby.

6.13 Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o uskuto&nenych pracach formu stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za ucelom priebeznej
kontroly a uskuto¢nenia zépisov zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny Vv dennych
zdznamoch zapisovat udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, udaje o pocte zamestnancov,
podte mechanizmov a mno¥stve realizovanych druhov prac, udaje ddlezité na posidenie prac
organmi §tatnej spravy, popis uskuto¢nenia prac, informécie o dodavkach materidlu na
stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti
s uskuto¢tiovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika ¢&itatelne zapisuje a podpisuje
stavbyveduci vzdy v deti, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace
ich vykonu, resp. je potrebné riesit d’al$i postup prac. VSetky strany stavebného dennika
musia byt o&islované. Medzi jednotlivymi s4znamami nesmie byt vynechané volné miesto.
Okrem stavbyvediceho mdZe do stavebného dennika vykonavat' potrebné zaznamy iba
objednavatel, resp. osoba opravnend jednat v realizaénych veciach objednavatel'a alebo
prislu$né organy Statnej spravy. Zhotovitel je povinny zapisom Vv stavebnom denniku tri
pracovné dni vopred vyzvat’ objednéavatel'a na Gi¢ast’ pri vykonavani skusok v stlade s STN.
Ak sa objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat’
skusky bez jeho ucastl. Zhotovitel' je povinny viest podrobny technicky zaznam
o vykonanych skuskach. Vietky zmeny a prace vykonané naviac je zhotovitel povinny
zd6vodnit zapisom do stavebného dennika. Objedndvatel’ alebo nim poverend osoba je
povinnd priebezne kontrolovat’ zapisy v stavebnom denniku areagovat’ adekvatnym
spdsobom na poZiadavky ¢i pripomienky zhotovitela. Képie stavebného dennika budu
priebezne po kontrole objednavatel'om uchovavané zhotovitelom pre potreby preberacieho,
resp. kolaudaéného konania.

6.14 Zhotovitel je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonévania a opatrit’ Casti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo kich poskodeniu do doby odovzdania Diela
objednavatel'ovi.

6.15 Zhotovitel’ nie je opravneny pri vykonéavani Diela pouZit ndhradné hmoty a vyrobky oproti
predpokladanym v rozpocte bez sthlasu opravneného zéstupcu objednévatel’a, rovnako nie
je opravneny odchylit' sa od podmienok verejného obstardvania, ktoré vykonal Urad ZSK
na zéklade poziadavky spravcu a ktoré st pre zhotovitel'a zdvézné.

6.16 Zhotovitel bude vykonavat Dielo vo vlastnom mene ana Vvlastnd zodpovednost
v stilade s prislusnymi pravnymi, predpismi a technickymi normami (STN, EN) as touto
smluvou. Zhotovitel' bude pri vykondvani Diela postupovat’ s odbornou starostlivostou
abude sa riadit vychodiskovymi podkladmi Objednévatela, pokynmi Objednavatela,
zépismi a dohodami opravnenych o0sob zmluvnych stran. Zhotovitel je opravneny vykonat
Dielo prostrednictvom tretich osdb/subdodavatel’ov, ktori st sposobili na vykonavanie prac,
ktorymi ich Zhotovitel poveri. Za splnenie povinnosti subdodavatelov zodpoveda
Zhotovitel Objednavatelovi v takom rozsahu, ako keby tieto &innosti vykonaval sam.
Zhotovitel' zostava stranou osobne zodpovednou za plnenie zavizkov zo zmluvy o dielo aj
v pripade poverenia tretej osoby. Pripadne] zodpovednosti  voci objednavatelovi sa
shotovitel nemdze zbavit dokazom, Ze pri vybere tretej osoby postupoval s naleZitou
starostlivostou. Zodpovednost' za vyber tretej osoby a dosledky s touto vol'bou spojene€,
nemdzu byt prenaSané na objednavatela. Zhotovitel nenesie zodpovednost’ za nesplnenie
zévizku tretou osobou, ktorej plnenie zveril, iba v pripade kumulativneho splnenia dvoch
podmienok:

a) u zhotovitel'a nastali okolnosti vylucujtce zodpovednost’ podla ustanovenia § 374
Obchodného zakonnika a
4
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6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

b) ak by tretia osoba/subdodavatel (poskytujuci plnenie namiesto zhotovitel'a celkom alebo
&iastoéne) bola priamo zhotovitel'om v zmysle zmluvy s objednavatel'om aaj unej by
nastali okolnosti vyluGujice zodpovednost podla ust. § 374 a § 375 Obchodného
zékonnika.

Objednévatel' je opravneny Ziadat' zmenu materialov alebo technoldgii, ktoré maji byt
zabudované v stavbe podla vlastného uvaZenia, zhotovitel' je povinny tato zmenu
akceptovat’ a prijat’ aj zmenu ceny dodavaného materialu a technolégie, & uz jej zniZenie
alebo zvysenie. Tato zmena musi byt pozadovana objednavatel'om v dostato¢nom ¢asovom
predstihu, najneskdr vSak pét’ dni pred ich zabudovanim do stavby.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 3 kalendarnych dni od
pisomného odovzdania staveniska tretej osobe/subdodavatelovi/om pisomne (listom)
Objednavatelovi oznamit, Ze celkom alebo &iastogne poveruje tretiu osobu/subdodavatela
zhotovenim diela. Oznamenie podl'a prvej vety plati aj v pripade, ak medzi zhotovitelom
a tretou osobou/subdodavatelom nedoslo k pisomnému odovzdaniu/prevzatiu staveniska, ale
tretia osoba/subdodévatel’ napriek tomu dielo (alebo len jeho ast vykonéva).Objednavatel
mdze kedykol'vek poziadat’ Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal tretiu osobu/subdoda-
vatel'a, ktory podla ndzoru Objednavatela nevykondva svoju pracu kvalitne. Odvolany
subdodavatel’ bude Zhotovitelom &o najskor nahradeny inym subdodavatelom. Odvolanim
subdoddvatela nebudu zmenené terminy dokonCenia, ani zmluvna cena. Objednavatel
najneskor pri odovzdani staveniska ozndmi Zhotovitelovi, kto bude vykonavat' funkeiu:

stavebno-technického dozoru Objednavatela.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu objednavatel’a
tmyselne ani z nedbanlivosti neumo¥ni tretej osobe ziskat' informacie o Zmluve o dielo
alebo o skutoénostiach, ktoré sa dozvedel v suvislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene
alebo odhade ceny.

Objednavatel’ moze preniest’ ktortkol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
amdze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania
bude vykonané v pisomnej forme a nadobudne tug&innost po dorueni zhotovitelovi.
Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt

uskutoétiovany touto osobou v sulade s delegovanim mé rovnaky a¢inok, ako by ho
uskutoénil objednévatel’ sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodéavatela na
stavenisku. Zéaroveii zabezpedi, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho
subdodéavatel'a absolvovali predpisané Skolenia alebo mali prisluSné atesty a osvedcenia.
Taktiez sa zhotovitel' zavizuje vybavit' svojich zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi
ochrannymi pracovnymi pomdckami. Zhotovitel bude v pripade nehody, alebo pracovného
{irazu postupovat’ v stlade so vieobecne zaviznymi predpismi a zakonmi, Zéaroveni okamZite
upovedomi zodpovedného zamestnanca objednavatel’a na stavbe:

- 0 pracovnych trazoch,

- 0 ¥kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 $kodéch na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

6.22 Objednavatel’, opravnena osoba podl'a C1. I, resp. osoba opravnend jednat’ v realizaénych

veciach objednévatela je opravnena dat zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak
zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost
uskuto&fiovanej stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné
vazne $kody.




6.23

6.24

6.4

6.26

6.27

6.28

6.29

6.30

6.31

6.32

6.33

Zhotovitel sa zavizuje, 7e sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudu
pohybovat, resp. zdrziavat na pracovisku (stavenisku) zdovodov, ktoré nesuvisia
s vykonom prac podla tejto zmluvy, bez vedomia a sthlasu objednavatel'a alebo spraveu.
Objednavatel nezodpoveda za Skody spdsobené zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci
neopravnene zdrZiavaju mimo urenych priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za 8kody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho €innosti a tieto
odstrani na vlastné naklady. V pripade, ak $kodu podl'a predchadzajticej vety sposobi tretia
osoba/subdodavatel, za tato ¥kodu zodpovedd zhotovitel ako keby ju sposobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych $k6d objednévatel neuhradi cenu Diela Zhotovitelovi.
Pripadné &asové lehoty na odstranenie takychto $kdd sa dohodnu v procese odovzdavania
a preberania Diela.

Zhotovitel je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpetit. Je povinny udrziavat' na
stavenisku — pracovisku poriadok a €istotu, ako aj odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté
zjeho prac. Zhotovitel' je povinny svoje pracovisko zabezpeCit' tak, aby neohrozoval
bezpe¢nost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel sa zavizuje dodat objednavatelovi certifikaty zhody od pouzitych materialov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze budu vzijomne spolupracovat’ a poskytni si vzajomnu
st&innost’ pri rieSeni konkrétnych otdzok a problémov, ktoré vzniknu pocas vykondvania
Diela, najmd vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel’ je povinny
upozomit’ objednavatel'a na moznost’ realizécie jednoduchsich a finanéne menej narocnych
rieSeni ako predpokladd tato zmluva. Objednavatel nemusi predmetné pripomienky
zhotovitel’a podas realizacie Diela akceptovat'.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije materil, o ktorom je v ¢ase jeho
pouZitia zname, Ze je $kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela
musia spitiat podmienky a poziadavky uvedené v zékone &. 90/1998 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch v platnom zneni, budd spifiat’ kritérid a Standard poZadovany objednavatel'om
a budd v sulade so vieobecne zavdznymi predpismi a normami platnymi v SR.

Zhotovitel je povinny zulastiiovat’ sa kontrolnych dni uréenych objednavatel'om.

Zhotovitel’ na Ziadost objednavatela poskytne tretim osobdm, ktoré su v pravnom vzt'ahu
s objednavatelom s predchadzajucim suhlasom objednéavatel’a potrebné vysvetlenie vSetkych
otazok spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktord m4 prislusné opravnenie
vydané Slovenskou komorou stavebnych inZinierov a meno tejto osoby je povinny oznamit
objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska

Ak o to objednavatel’ pisomne poZiada, zhotovitel' do 5 pracovnych dni od podpisu zmluvy
predlozi na odsuhlasenie objednavatelovi harmonogram prac na Diele. Odsuhlaseny
harmonogram prac bude sicastou tejto zmluvy. Bezddvodné nedodanie alebo neplnenie
harmonogramu prac sa bude povazovat za podstatné poruenie zmluvy a objednavatel’ ma
pravo od zmluvy odstupit’ bez poskytnutia nahrady Skody zhotovitelovi.

Zhotovitel' vykond na vlastné néaklady vSetky skugky, kontroly a merania, ktoré su
potrebné pre riadne ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie,
vybavovanie a thradu funkénych skugok zabezpeti zhotovitel'.



6.34

6.35

Zhotovitel' pisomne najmenej 10 dni vopred, pred riadnym a vCasnym ukoncenim Diela
vsilade stouto zmluvou oznémi Objednavatelovi, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie. Objednavatel' na zéklade tohto ozndmenia do 10-tich pracovnych dni od
dorugenia tohto oznamenia zaéne proces odovzdania a preberania Diela.

Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, & je zavizok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho sucasti
a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky.

6.36 Riadnym vykonanim Diela a riadnym splnenim v3etkych zavizkov zhotovitel'a vyplyvajucich

6.37

T3

T2

T

7.4

7 tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v stilade s touto zmluvou tak, aby bolo
spdsobilé pre uspesné ukoncenie procesu odovzdania a preberania Diela, ktorého vysledkom
je Protokol o odovzdani a prevzati Diela a sucasné odovzdanie vietkych dokumentov
potrebnych pre odovzdanie a prevzatie Diela podla tejto zmluvy a dokladov potvrdzujucich
kvalitu a technické parametre Diela v stlade so vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami. Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj Gspesné vykonanie
vietkych skusok predpisanych osobitnymi prepismi a zavaznymi normami. Vykonanie
tychto skusok zabezpeci zhotovitel’ podl'a bodu 6.33 tohto €lanku. Protokol o odovzdani
a prevzati diela Diela musi byt’ zo strany Objednévatel’a podpisany: Objednavatel'om,
stavebnym dozorom Objednévatela a odbornym autorskym dohl'adom Objednavatela (v
pripade, ak je OAD na diele — stavby vykonany). Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi
byt zo strany Zhotovitel'a podpisany najmi: stavbyveducim a osobou opravnenou konat’ za
Zhotovitel'a v realizanych veciach. Uvedené doklady musia byt vyhotovené v slovenskom
jazyku.

Po ukon&eni prac, najneskor do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny
pracovisko uplne vypratat, upravit terén staveniska, odstranit’ zvy$ny material, odpady

apod. Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela dodrZiavat’ v8eobecne zavdzné pravne
predpisy SR, hlavne zakon ¢. 223/2001 Z.z. 0 odpadoch v platnom zneni.

CL VI
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeSkania zhotovitela sriadnym vykonanim a odovzdanim Diela ako celku
objednavatelovi, je objednévatel opravneny Ziadat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,05 % z ceny Diela s DPH (bod 4.1 tejto zmluvy) za kazdy aj zalaty den
omeskania. V pripade, ak vyska takto urenej zmluvnej pokuty je niZsia ako 3.000,00 € za
kazdy deti ome$kania, zhotovitel' je povinny zaplatit’ objednéavatelovi zmluvnu pokutu
3.000,00 € za kazdy (aj zacaty) defi omestkania zhotovitel'a s riadnym a v&asnym vykonanim
a odovzdanim Diela ako celku.

V pripade, ak sa Zhotovitel omedka s odstranenim a likvidaciou staveniska, upravou terénu
staveniska do povodného stavu oproti terminu uvedenému v CL VI, bod 6.37 tejto  zmluvy,
ma objednévatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100 € za
kazdy defi omeskania.

Ak sa spravea dostane do omeskania s tthradou opravnenej faktury, moze si zhotovitel

uplatnit’ vo&i objednévatelovi zaplatenie trokov z omeSkania vo vyske 0,05% s DPH z dlZnej
sumy za kazdy deil omeSkania.

Ak zhotovitel nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo prerusi vykondvanie predmetu
tejto zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat’ uhradenie nakladov a §kdd, ktoré mu tak
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preukézatel'ne vznikli.

75 Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstratiovanim vad Diela v lehote uvedenej v bode 8.3. tejto zmluvy,
objednavatel je opravneny pozadovat’ od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05%
z ceny Diela s DPH za kazdy defi omeSkania.

7.6 Zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi za omeSkanie s odstranenim pripadnych zjavnych vad
a nedorobkov v dohodnutych terminoch za kazdu vadu a nedorobok a kazdy deni omeskania
zmluvnt pokutu 100 €, rovnako zhotovitel’ zaplati obj ednavatelovi zmluvna pokutu vo
vyske 100 € za kazdy deti neposkytnutia su¢innosti v stvislosti s reklamdaciou vad diela
podra ¢l. VIII. bod 8.3 a bod 8.4 tejto zmluvy.

7.7 Zhotovitel' zaplati objednavatelovi za omeSkanie s odstranenim pripadnych skrytych vad
v dohodnutych terminoch za kazdt vadu a kazdy deil omeskania zmluvna pokutu 100 €.

7.8 Objednavatel’ je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvna pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny diela s DPH podla tejto zmluvy v pripade, ak zhotovitel' porusi ustanovenie
¢lanku VI. bod 6.18 tejto zmluvy. Z toho istého dovodu je objednévatel’ opravneny okamZite
odstupit’ od tejto zmluvy.

7.9 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavézku
zabezpeteného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradit’ $kodu tym sposobenu.

Cl. VIII
Zodpovednost’ za vady, zaruka

8.1 Zhotovitel zodpovedd Objednéavatelovi za to, ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze pocas zrucne] doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, uréené v projektovej dokumentdcii (ak bola predloZend) av platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednavatel' nie je povinny prevziat vykonané dielo, ktoré
mé vady a nedorobky braniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu
urivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsthlasenym technologickym postupom prac,
pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych
stran, pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vietky dohodnuté prace, pripadne
neboli odovzdané dokumenty podl’a bodu 6.26 tejto zmluvy.

8.2 V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstréanenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budi drobného charakteru a nebudu
branif riadnemu uZivaniu Diela, mdZe objednavatel prevziat vykonané Dielo s uréenim
terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zépis rozhodujuci pre
urdenie zadiatku zaru€nej doby na Dielo.

83 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze pocas zaru¢nej doby ( bod 8.5)
ma objedndvatel’ pravo poZadovat' a zhotovitel' povinnost odstranit’ takéto vady Diela na
svoje naklady. Zhotovitel' sa zavézuje zacat’ s odstraiovanim opravnenych vad Diela do 24
hodin po uplatneni reklamacie objednavatelom a vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor do troch dni od dorucenia reklamécie od objednéavatela, ak sa s objednavatelom
pisomne nedohodne inak.

84 Ak zhotovitel' neodstrani vady v poZadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne
ich nezaéne odstrafiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhladom ku vetkym okolnostiam
zrejmé, Ze vady v poZzadovanom termine neodstrani, objednavatel’ je opravneny pozadovat
znizenie ceny alebo odstranit’ ich sim alebo dat’ ich odstranit’ tretou osobou a to na naklady
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8.5

8.6

8.7

9.1

9.2

9

10.1

zhotovitela, pric¢om zhotovitel’ sa vyslovne zavizuje a je povinny takto vynalozené naklady
objednavatel'ovi nahradit. Nahrada takto vzniknutych nakladov moze byt vykonana
nasledovne:

a.) zapotitanim zadrzanych 10 % z ceny podla CL V. bodu 5.6 zmluvy, pokial tato suma
nebola objednavatel'om zaplatena alebo

b.) vystavenim faktary so splatnostou 10 dni odo dna dorudenia zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady Diela v zaruénej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
zadina plynat dilom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel
nezodpovedd za vady sposobené chybnym zaobchadzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim stavebnych
materidlov a veci poskytnutych objednavatelom, na nevhodnost ktorych objednavatela
upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne trval alebo ak zhotovitel ani pri maximalne;
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

7aruéna doba neplynie po dobu, po ktoru objednavatel nemoze Dielo uzivat’ pre jeho vady
alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstratiovani doslo
k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, Ze pre nové Casti Diela zaéina plynut’ nova
saruéna doba 60 mesiacov odo diia nasledujiiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady
alebo nedorobku.

Na materialy a technologie, ktoré tvoria sucast dodavky diela sa vztahuje zaru¢na doba
podla uvedeni ich vyrobcov.

1L IX
Osobitné ustanovenia

Pre ugely tejto zmluvy sa za vyS§iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vdle
zmluvnych stran atieto ich ani nemdzu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné
pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat
na vy$§iu moc, poziada druht stranu o tpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a Casu
plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa opravnene odvolava na
vy&§iu moc, pravo odstpit od zmluvy. Utinky odstipenia nastani diom dorucenia
oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

Podpisom tejto zmluvy shotovitel' dava suhlas objednévatelovi vykonat' na pomocnom
ledeni na stavbe inStaldciu informa&no-propaga¢ného zariadenia ZSK (PVC plachty) na
mieste, ktoré si objednavatel’ vyberie a to bezodplatne a po celt dobu, kym bude postavené
leSenie. Za u¢elom instalacie alebo demontaze tohto informagno-propagaéného zariadenia sa
zhotovitel dalej zavdzuje umoznit’ vstup na toto leSenie tretim osobam, ktoré budu
zabezpelovat tuto inStalaciu alebo demontdz, pri¢om konkrétnu osobu ako aj termin
instalacie (alebo demontaze) oznami objednavatel zhotovitelovi vopred telefonicky alebo e-
mailom na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy.

CL X
Odstiipenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstipit od zmluvy podla § 344 anasl. Obchodného za-
konnika alebo za podmienok v zmluve ustanovenych, najmé:

- ak zhotovitel neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania
predmetu zmluvy uréenym technologickym postupom prac, STN a vSeobecne
12



10.2

141

0o

B

zévdznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek pisomnému upozorneniu
objednavatel'a nevykona napravu v urlenej lehote,

. ak zhotovitel' aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatel’a (jeho zastupcom na
stavbe, zapisom V stavebnom denniku na chybné plnenie zhotovitela stavby alebo
inym vhodnym spdsobom) pokraduje v chybnom plneni alebo aj napriek upozorneniu
v primeranej lehote mu uréenej na odstranenie vady tato neodstranil. V rozsahu
chybného plnenia nie je objednavatel’ povinny vykonat' uhradu platby aaz do jeho
odstranenia nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej Ciastky stanovi
objednavatel’ vypoctom podla rozsahu chybného plnenia v stlade s cenovou ponukou,

ktora je sucastou tejto zmluvy,

- ak zhotovitel' bezdovodne neprevezme stavenisko, nedokaze vykonat' Dielo v zmysle
zmluvy alebo bez vazneho dovodu prerusi vykondvanie Diela,

- ak je proti zhotovitelovi vedené konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie
konkurzného konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dovodu
nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizaéné konanie v zmysle zékona g
7/2005 Z.z. v platnom zneni, alebo ak zhotovitel v dosledku svojej platobnej
neschopnosti zastavi svoje platby inym dod4vatel'om, pripadne ak zhotovitel’ vstupil do
likvidacie.

Zhotovite!l’ je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch, ak:
- objednavatel’ neodovzda stavenisko v termine stanovenom touto zmluvou,

- objednavatel’ prerusi vykonévanie Diela na dobu prekradujucu tri kalenddrne mesiace,
pokial’ tak nebolo urobené z dovodu na strane zhotovitela,

- objednavatel’ je v omeSkani s platenim za Dielo o viac ako 60 dni,

- objednavatel’ bezdovodne neprevezme riadne vykonané Dielo.

CL X1

Zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Zhotovitel sa bude riadit’ tieZ pisomnymi pokynmi objednavatela, zapisanymi
v stavebnom denniku a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
strén v prislusnom predstihu.

Ostatné skuto¢nosti neupravené Vv ustanoveniach tejto zmluvy sa budt spravovat
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, Obéianskeho zékonnika, pripadne
d’aldimi pravnymi predpismi, najmi: stavebnym zakonom, zékonom o Zivotnom prostredi,
zdkonnymi normami o bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
a daldimi pravnymi predpismi zAviznymi na Uzemi Slovenskej republiky, sé&im obe
zmluvné strany bez vyhrad sthlasia.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo nedcinné, nedotyka
sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaji platné a udinné. Zmluvné strany sa
v tomto pripade zavézuju dohodou nahradit’ neplatné, resp. neudinné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. ucinnym, ktoré najlepsie zodpoveda povodne zamyslanému
ekonomickému tdelu ustanovenia neplatného, resp. netéinného. Do tej doby plati
zodpovedajiica uprava vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.
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11.4 V pripade, kedy tato zmluva alebo zékon zakotvuje povinnost dorucovat druhej strane,

115 Zmluvné strany vzadjomne p
nevyhodnych podmienok, bez akéhoko
uvazeni. Rovnako tak prehlasuju, Ze im

11.6 Tato zmluva je vypracovan
vyhotovenia, spravca a zhotovitel' po

v Filine dita A2.10-20/L

Z.a zhotovitela :

KOBAS S.X.O-

Tomas Kondek, konater

doruduje sa na adresy uve
diiom, kedy ju adresat odmi
aj v pripade, Ze sa adresat ou
oznadeny na zésielke ako dei neuspes

platnost’ diiom jej podpisu vSetkym
ditom nasledujicim po dni jej zverejn

dené v zéhlavi tejto zmluvy. Zasielka sa povazuje za dorudent aj
etol prevziat alebo diiom uplynutia Gloznej lehoty na poste, a to
loyeni zasielky nedozvedel, pripadne diiom, ktory bude
ného dorudenia z dovodu ,,Adresat neznamy*.

rehlasujt, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvlast
Ivek donttenia, nie Vv tiesni a po vzajomnom
nie st zname ziadne skuto¢nosti, ktoré by mohli
sposobit neplatnost’, resp. net&innost tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej
text pregitali a pochopili a na znak sthlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

a4 v piatich vyhotoveniach, objednéavatel obdrzi tri
jednom vyhotoveni zmluvy. Tato zmluva nadobudne
i zmluvnymi stranami.. Této zmluva nadobudne Gginnost
enia na webovej stranke obj ednavatela.

V Ziline diia M. 10.L912

Za objednavatel’a :

/

/
4 /
4
3
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Ing. Jurz%j Blanar, predsed

Za spraveu @

/



