ZMLUVA O DIELO &. 2/2022

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zékonnika v zneni neskorsich zmien a dopinkov

( dalej len ,,zmluva“)

Objednavatel:

Nazov

Sidlo

ICo

DIC

Zastupeny

Bankové spojenie

Cislo Gétu v tvare IBAN

Osoby opravnené jednat v
- zmluvnych veciach

Telefonicky kontakt

E-mail. adresa

- realiza¢nych veciach

Telefonicky kontakt

E- mail. adresa

Zmluvné strany

: CSS Letokruhy

. Karpatska 3117/9, 010 08 Zilina

: 00647756

;2020689330

. PhDr. Helena Gajdosikova, MBA, riaditelka

: Statna pokladnica

: SK78 8180 0000 0070 0048 5767

: PhDr. Helena Gajdosikova, MBA, riaditelka

. Mgr. Jozef Stelcer, referent pravnej agendy a VO
: 041/5674 101, 041/5674 222

. gajdosikova@vuczilina.sk, jozef.stelcer@vuczlina.sk
: Anton Porub&ansky, veduci udriby

: 0903 358 823

: antonnow@centrum.sk

e e e
| Centrum sociainych slufieb Letokruhy

ka 3117/9, 010 08 ZILINA

(dalej len ako ,,Objednavatel)

Zhotovitel:

b 21 06 20 |
|

Obchodné meno : EKO VYTAHY s.r.o

:7.-\:52?:.;/—1 6. JC- ’
Wl L 1T i
1oyl \ S ibatun .

Sidlo : Na Zavaii 858/9 :

ICO | 50428381 e o 1ol ]
IC DPH : SK2120318739

DIC : 2120318739

Zastupeny : Jaroslav Kormanec

Bankové spojenie : Tatra banka

Cislo Gétu IBAN : SK971100 0000 0029 4902 8260

Osoby opravnené jednat v:

-zmluvnych veciach : Jaroslav Kormanec

-realizaénych veciach

(stavbyveduci) : Jaroslav Kormanec

Telefonicky kontakt . ekovytahy@ekovytahy.sk

Email . ekovytahy@ekovytahy.sk

Zapisany v registri - Obchodny register Okresného sudu Zilina, oddiel: Sro, viozka €.

66086/L

(dalej len ako ,Zhotovitel)




Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavizuje, fe pre Objednavatela vykona stavebné prace na diele:

,Dodévka a montaz nového osobného vytahu na K8“
Centrum sociadlnych sluZieb Letokruhy
Karpatska 3117/9, 010 08 Zilina

(dalej len ,,Dielo”) a to :

- vypracovanie projektovej dokumentécie a jej schvalenie v zmysle platnej legislativy

- vydanie stavebného povolenia / ohlasovace]j povinnosti

- dodavka a montaZ nového osobného vytahu

- uvedenie do prevadzky v zmysle platnej legislativy

- odovzdanie diela v stlade s pravnimi predpismy platnymi k vyhradenému technickému zariadeniu

Objednavatel sa zavazuje zaplatit za podmienok uvedenych v tejto zmluve Zhotovitelovi cenu za vykonanie
a zrealizovanie Diela (CI. IV).

2.2 Objednavatel pozaduje zabezpe&ovanie pravidelnych odbornych cinnosti, Uradnych skusok a odbornych
prehliadok dodaného vytahu pocas zaruénej doby (96 mesiacov), na zaklade podmienok stanovenych vyrobcom
ponukaného zariadenia (vytahu) a podmienok vyplyvajtcich z prisludnych pravnych predpisov upravujlcich
vyhradené technické zariadenia zdvihacie skupiny A c1 v nasledovnom rozsahu:

- prvd Uradn( skisku aopakované Uradné skusky, pravidelné odborné prehliadky za U¢elom overovania

bezpecnej prevadzky vytahu,

- funkéna kontrola a nastavenie jednotky pohonu, prostriedkov zavesenia, brzdy, trecej kladky, lan, sachtovych
dveri a vodidiel vytahového zariadenia, nastavenie a zoradenie vytahu,

- pravidelnd preventivnu Udribu, mazanie a Cistenie vyidie uvedenych konstrukénych casti vrozsahu
primeranom poutitiu zariadenia vytahu,

- kontrola a nastavenie vlastnosti pohybu zariadenia vytahov, hlavne presnost zastavenia, nastavenie
a zoradenie vytahu,

- vizudlna afunkéna kontrola spinaov, ovladania, monitorovania ainého bezpe¢nostného zariadenia,
zobrazovacieho a osvetlovacieho zariadenia,

- kontrola zariadenia vytahu vzhfadom na funkénost a po3kodenie vrozsahu pozadovanom na ochranu
funkénosti, Cistenie vydie uvedenych konstrukénych éasti zariadenia vytahov od netistdt spésobenych
prevadzkou zariadenia,

- dvakrat rogne &istenie strojovne, strechy kabiny a vytahowych $acht od necistot, ktoré vznikli prevadzkou
vytahu,

- technicka asistencia, pohotovost - vykonavanie oprav s nastupom najneskor do 2 hodin od telefonického
nahlasenia potreby servisného zasahu objednavatefom, pokial bude porucha nahlasena v pracovnych drioch
v éase od 7:00 do 15:30 hod. Ak bude porucha nahldsend vinom ¢ase, uvedend lehota nastupu a zacatia
odstrafiovania beznych prevadzkovych portch sa poéita od 7:00 hodiny nasledujiceho pracovného dna,

- dispecing pre hlésenie poruch 24 hod. denne 7 dni v tyZdni

- vyslobodenie uviaznutych oséb s nastupom do 30 mindit od nahlasenia na dispecing




- daliie odborné ¢innosti (povinnosti), ktoré ukladaju pravne predpisy v oblasti vyhradenych technickych
zariadeni zdvihacich skupiny A c)1,

- vypracovanie a odovzdanie Sprievodnej technickej dokumentéacie vyhradeného technického zariadenia.

2.3 Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo a riadne a v€as na svoje naklady a na svoje nebezpeéenstvo. Zhotovitel
vyhlasuje, 7e je osobou odborne spdsobilou na vykonanie Diela v zmysle prislusnych pravnych prepisov.
Zhotovitel je povinny dodrziavat vietky vieobecne zavdzné pravne predpisy vztahujlce sa na vykonanie Diela,
a to najma zakon &. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni
neskorgich zmien a doplnkov. Zhotovitel potvrdzuje, Ze mu je zname a jasné technické riesenie Diela a Ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k vykonaniu Diela potrebné.

2.4 Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitefa (kryci list a rozpocet) — Priloha €. 1.

2.5 Prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy pre Objednévatela mbze vykonat aj spravca a to na zaklade
pisomného poverenia Objednavatefom.

2.6 Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania pre podlimitnd zékazku v zmysle § 112-116
zékona ¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov na predmet zakazky : ,Dodédvka a montdi nového osobného vytahu na K8 Centra socidlnych

sluzieb Letokruhy, Zilina.

Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

3.1 Miestom zhotovenia diela je Karpatské 8, 010 08 Zilina
3.2 Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (Cl. 1) v nasledovnych terminoch:

TR

e prevzatie staveniska: do 7 dni po nadobudnuti G¢innosti zmluvy s tym, Ze zmluvné strany sa zavazuju
vykonat pisomny zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). Porusenie
povinnosti prevziat stavenisko Zhotovitefom v zmysle predchadzajicej vety sa povaZiuje za podstatné
porugenie zmluvy zo strany Zhotovitela a zaklada prévo Objednavatela odstupit od tejto zmluvy.

o vykonanie Diela: do 4 mesiacov odo diia pisomného prevzatia staveniska zhotovitefom. V pripade
ukonéenia diela v skoriom termine je moiné Dielo odovzdat aj skor.

3.3 Zhotovitel do 5-tich pracovnych dni od prevzatia staveniska predloi Objednavatefovi na
odsthlasenie harmonogram préac. Zhotovitel sa zavazuje postupovat pri vykondvani Diela
v stlade s odsuhlasenym harmonogramom prac. Neplnenie harmonogramu prac odsuhlaseného
Objednavatefom bez néleiitého zddvodnenia sa povaiuje za podstatné porusenie zmluvy
a Objednavatel mdze odstlpit od tejto zmluvy. Harmonogram prac moZe byt po odsthlaseni
Objednéavatefom aktualizovany, ato najma v pripadoch, vktorych tato zmluva predpoklada
zmenu terminu vykonania Diela.

3.4 Zhotovitel sa zavizuje bez zbytoéného odkladu (najneskér do jedného dria) informovat Objednavatela
o vzniku akejkolvek udalosti, ktora by branila alebo staZovala realizaciu predmetu zmluvy a ktora by mohla
mat vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania a ukongenia prac Diela a/alebo na odsuhlaseny
harmonogram prac. Uvedena povinnost sa vztahuje aj na Objednavatela.




3.5 Objednavatel sa zavizuje riadne ukonéené Dielo od Zhotovitefa prevziat aj pred dohodnutym terminom na
vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

3.6 V suvislosti s charakterom organizacie Objednévatela (Centrum socidlnych sluZieb) a faktom, ze vytahy su
umiestnené v jednej budove, je nutné, aby bol vidy funkény aspori jeden vytah (z dévodu plynulého chodu
zariadenia — rozvoz stravy, zvoz a rozvoz pradla, mobilita klientov, poskytnutie rychlej zdravotnej sluiby).

3.7 V pripade, Ze Zhotovitel sa ome3kd oproti dohodnutému terminu na vykonanie Diela podfa bodu 3.2 tohto
¢lanku o viac ako 7 kalendarnych dni, povaZuje sa to za podstatné poruienie zmluvy z jeho strany s pravom
Objednavatela odstupit od tejto zmluvy. Omeskanie s odovzdanim Diela o menej ako 7 kalendarnych dni oproti
dohodnutému terminu na vykonanie Diela podfa bodu 3.2 tohto €lanku sa nepovaZuje za pripustné omeskanie
s vykonanim Diela.

3.8 Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenie Diela v silade s touto zmluvou a jeho
odovzdanie Objedndvatelovi a prevzatie Objedndvatelom na zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela v termine na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lédnku. Protokol o odovzdani a prevzati
Diela musi byt zo strany Objednavatela podpisany: osobou opravnenou konat za Objednavatefa
v realizatnych veciach, stavebnym dozorom Objednavatefa. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi
byt zo strany Zhotovitela podpisany najma: stavbyvedicim a osobou opréavnenou konat za Zhotovitela
v realizacnych veciach.

3.9 Dielo sa povaZuje za riadne ukonéené v sulade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v sulade so
zmluvou, ak su uspedne vykonané vietky skudky, kontroly a merania, ktoré vyiaduju vieobecne
z4vizné pravne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne ukondenie a uZivanie
diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevadzky a ak su k dispozicii doklady potvrdzujuce kvalitu
a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyZaduju véeobecne zévazné pravne predpisy a technické
normy alebo technické predpisy pri ukonéeni Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené
doklady musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

3.10 Zhotovitel najmenej 30 kalendarnych dni vopred, pred riadnym a v€asnym ukoncenim Diela v sulade
s touto zmluvou oznami Objednavatelovi pisomne alebo e-mailom s potvrdenim dorucenia e-mailu zo
strany Objednavatela, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel na zaklade tohto
ozndmenia upovedomi Zhotovitela o termine zacatia preberania Diela e-mailom s potvrdenim dorucenia
e-mailu zo strany Zhotovitela alebo zapisom v stavebnom denniku. Objednavatel si vyhradzuje pravo na
prehliadku Diela v poéte 15 pracovnych dni. Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je
zavazok Zhotovitela splneny tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzické kontrola vykonaného
Diela, jeho suéasti a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky a doklady v zmysle
bodu 3.8 tohto ¢lanku zmluvy.

3.11V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené take zavady, ktoré sami o sebe alebo
spolu brania jeho bezpeénému uZivaniu na Uéel, ktorému sluzi, alebo v pripade, ak nebudu spinené
podmienky alebo doloZené doklady vyplyvajuce z bodu 3.8 tohto ¢lanku, Objednéavatel Dielo neprevezme,
alebo Dielo prevezme pod podmienkou, Ze takéto zavady budi Zhotovitefom v celom rozsahu odstranené
do terminu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela.

3.12 Ak zavady nebudi Zhotovitefom odstranené v dohodnutom alebo stanovenom termine uvedenom
v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel je opravneny tieto vady odstranit sam alebo
prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitefa.

3.13 Po ukonéeni prac, najneskér do 10 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel povinny stavenisko
dplne vypratat, upravit terén staveniska, odstranit zvy3ny materidl, odpady a pod. Zhotovitel je povinny pri
vykondvani Diela dodrziavat vieobecne zdvazné pravne predpisy SR, hlavne zakon €. 79/2015 Z. z.

o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.




Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podfa cenovej ponuky, ktora je sugastou tejto zmluvy

4.2

43

4.4

4.5

51

5i2

53

54

5.5

odstihlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 67 700 EUR

DPH 20 % 13 540 EUR

spolu s DPH 81 240 EUR

slovom: osemdesiatjedentisicdvestoityridsat

DPH bude Uétovana v sulade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi G¢innymi v €ase fakturacie.
Cena za Dielo je maximalna, ktori nemozno bez sihlasu Objednavatefa zwysit.
Zhotovitel bude fakturovat len skutoéne vykonané prace a dodavky.

Cena za Dielo podla bodu 4.1 tohto ¢lanku zahffia aj vietky naklady spojené so zriadenim staveniska , na
pripadné vytycenie IS, bezpecnostné opatrenia , vyhotovenie potrebnych skusok, vzoriek, testov,
spracovanie potrebnej konstrukénej dokumentacie, rovnako aj spotrebované mnoistvo energie
(elektrickd energia, voda...) pocas realizécie prac, servis vytahov po dobu 5 rokov. Horizontélna
avertikdlna preprava materialu do rieSenych priestorov je zhotovitefom ocenend vramci poloZiek
presunov hmét, rovnako aj likvidacia a nakladanie s odpadom.

Cena za Dielo podfa bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfiia aj poistenie vzmysle ¢l. VII. bod 7.28 tejto zmluvy
a vietky odborné ginnosti uvedené v ¢l. Il v bode 2.2 tejto zmluvy.

Fakturacia a platobné podmienky
Cena za Dielo sa bude uhradzat na zaklade &astkovych faktur vystavenych podla bodu 5.3 tohto ¢lanku
zmluvy na fakturované prace.

Pravo Zhotovitela &iastkovo fakturovat vznika v posledny def prisluiného kalendarneho mesiaca pocas
realizacie diela Zhotovitefom.

Jednotlivé Ciastkové faktiry musia obsahovat vietky naleZitosti dafového dokladu podfa platnych
pravnych predpisov, oznaéenie Zhotovitela, ¢islo zmluvy, Cislo Ciastkovej faktury, der vystavenia a odoslania
faktury, den splatnosti faktury a deri zdanitefného plnenia, oznacenie pefiainého ustavu a ¢islo Uctu, na
ktory sa ma platit, fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovt fakturovanu cenu s DPH, oznacenie
Diela, petiatku apodpis $tatutdra Zhotovitefa a prilohou Ciastkovej faktury musi byt supis skutocne
vykonanych prac a dodavok vystaveny Zhotovitefom a odsuhlaseny a podpisany osobou opravnenou jednat
v realizaénych veciach /stavebnym dozorom za Objednavatela za prisludny kalendarny mesiac. Ak faktura
nebude obsahovat nalefitosti stanovené pravnymi predpismi a zmluvnymi dojednaniami v tejto zmluve,
objednavatel aj spravca je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit zhotovitelovi bez zaplatenia.
Doruéenim opravenej faktiry objednévatelovi zacne plynit nova lehota splatnosti.

Koneén4 faktura sa povaZuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finanéné vysporiadanie
Diela. Vtejto faktire budli zohladnené platby za Casti Diela zaplatené Objednavatefom formou
tiastkovych faktar. Tato faktira musi obsahovat naleZitosti uvedené v ods. 5.3 tohto ¢lanku a odvolanie
sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje Zhotovitefa fakturovat takouto faktlrou, rozpis ui
fakturovanych giastok, oznadenie osoby, ktora fakturu vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela
ako aj vietky naletitosti dafového dokladu podfa platnych pravnych predpisov.

Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitefovi za riadne a véas zhotovené Dielo podla tejto zmluvy cenu
Diela na zaklade faktlry ako U¢tovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dni odo dfia dorucenia
Gétovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat fyzicka prehliadka Casti Diela zodpovedajuca

5




5.6

fakturovanej giastke. Objednavatel je povinny zaplatit cenu Diela zodpovedajlcu fakturovanej Ciastke
bezhotovostne - bankovym prevodom.

KaZda faktira musi byt vyhotovend v minimalne 3 origindloch ariadne doruc¢ena Objednavatelovi.
Faktira musi byt potvrdend vo forme podpisu oprdvnenou osobou za Zhotovitela a
schvéalena stavebnym dozorom Objednévatela, pripadne osobou oprdvnenou konat za Objednavatela
v realizaénych veciach, inak sa na fiu nebude prihliadat.

Faktura musi mat nasledujuce prilohy:

supis skutoéne vykonanych prac a dodavok potvrdeny podpisom Zhotovitela a Objednavatela alebo
stavebného dozoru Objedndvatela v realizacnych veciach,

poloZkovy rozpocet diela

kryci list rozpoctu.

Ak faktlra nebude obsahovat vietky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi a vyssie uvedené
Udaje a prilohy, Objednavatel je opravneny faktiru vlehote splatnosti Zhotovitelovi vratit. Lehota
splatnosti zaéne v takom pripade plynit od dorucenia novej spravne vystavenej a dorucenej faktury spolu
so vietkymi vyssie uvedenymi prilohami Objednavatelovi.

5.7 Celkovo vyfakturovana suma vietkych &iastkovych faktdr nesmie presiahnut 90 % z dohodnutej ceny s DPH
za Dielo.

5.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ¢ast ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH za Dielo podra Cl. Il1.,
bod 3.2 tejto zmluvy, je Objednévatel opravneny zadriat do odstranenia vad a nedorobkov zistenych pri
preberacom konani podla tejto zmluvy. Zadrianu sumu Objednavatel uvolni do 30 dni od odstranenia vad
a nedorobkov.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Subdodavatelia

Zoznam subdodavatelov Zhotovitela znamych v ase uzavretia zmluvy je uvedeny v Priloche ¢&. 2 -
Zoznam subdodavatelov, ktora tvori neoddelitefnu prilohu tejto zmluvy.

Zhotovitel mbéZe poverit vykonanim casti tejto zmluvy len tych subdodévatelov, ktori su uvedeni
v Zozname subdodavatelov, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy, porudenie tejto povinnosti zhotovitela
sa povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Pri vykondvani ¢asti plnenia tejto zmluvy subdodavateflom ma Zhotovitel zodpovednost, akoby pinenie
vykonaval sam.

Zhotovitel' je povinny oznamit Objedndvatelovi bez zbytocného odkladu akukolvek zmenu Udajov o
subdodavatelovi.

Pravidld pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy:

K zmene subdodavatela méze déjst len po odstihlaseni objednavatefom na zklade aktualizovania
Prilohy €. 2 — Zoznam subdodavatefov dodatkom k tejto zmluve. Zhotovitel je povinny najneskér 10 dni
pred driom, ktory predchadza driu v ktorom nastane zmena subdodavatela, pisomne oznamit
Objednavatelovi zdmer zmeny subdodavatela s uvedenim identifikaénych udajov pévodného aj nového
subdodavatela, podiel subdodavky vo vztahu k tejto zmluve, predmet subdodévky a Udaje o osobe
opravnenej konat za subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia
(aktualizovany zoznam subdodavatelov).




Objednavatel udeli pisomny suhlas so zmenou subdodévatela bez zbytoéného odkladu, ak bude mat
preukazané, e v pripade, ak ide o subdodavatela, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora, je takyto subdodavatel zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov.

6.6 Obdobne ako pri zmene subdodavatefa postupuju zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpecit ¢ast

plnenia tejto zmluvy o Dielo dalsim subdodavatefom nastane u Zhotovitefa aZ po uzavreti zmluvy.

6.7 Porusenie niektorej povinnosti, ktord pre zhotovitela vyplyva z tohto ¢lanku, sa povaiuje za podstatné

7l

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

porusenie tejto zmluvy.

CL VL.
Dalsie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma vietky povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné na vykonanie Diela a Ze
tieto povolenia su postadujuce na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto doklady predloZi najneskér
pri podpise tejto zmluvy, pokial neboli predloZené u v rdmci verejného obstaravania.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zhotovitel sa
zavizuje dodrZiavat vieobecne zdvazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel
sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi (podklady z verejného obstardvania, sitainé podklady,
projektova dokumentacia, cenova ponuka (rozpodet stavby), podmienky stavebného povolenia a pod.)
Objednavatela, pokynmi Objednévatela a stavebného dozoru, zdpismi a dohodami opravnenych osob
zmluvnych stran.

Objednavatel najneskér pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitelovi, kto bude vykonavat funkciu:
stavebno-technického dozoru Objednavatela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme azaplati zafl cenu uréenu zmluvou.
Zhotovitel sa zavazuje vypracovat a odovzdat Objednavatelovi Sprievodnu technickl dokumentéciu
vyhradeného technického zariadenia, a to pred odovzdanim diela. O prevzati Diela sa spie Protokol
o odovzdani a prevzati Diela, podpisany vietkymi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel taktieZ zodpoveda za $kodu
spésobenu prevadzkovou cinnostou Zhotovitela pocas realizdcie stavebnych prac na majetku
Objednavatela a tretich osdb, ako aj na zdravi a Zivote os6b. Nebezpecenstvo Skody na Diele prechddza
na Objednavatela odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku na zaklade Protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od podiatku Objednavatel. Vlastnicke pravo kjednotlivym
materialom, komponentom, vyrobkom a inym ¢astiam Diela pouZitym Zhotovitelom pri zhotoveni Diela
nadobulda Objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie staveniska ajeho casti na vykonanie Diela bude uskutoénené na zdklade Protokolu
o odovzdani a prevzati staveniska a to vsulade sCl. Ill. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska Objedndvatelom a Zhotovitelom zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel je povinny zabezpecit stavenisko tak, aby podas vykonu préac atieZ v obdobi
pracovného volna na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku tretich oséb.

Po dohode zmluvnych stran, Zhotovitel si na svoje naklady zabezpeéi dodavku elektriny, vody a dalich
médii na stavenisku po dobu realizécie Diela, zriadeni pripojok a instalaciu meracov a rozvodov. Systém
rozvodov avietky pouiité zariadenia musia byt vsulade s prislusnymi STN. Zhotovitel bude hradit

7




7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stoéné a dalsie zdroje a sluiby ai do uplného dokoncenia Diela,
vratane poplatkov za pripojenie. Zhotovitel Diela zabezpe¢i pinenie podmienok spravcov dotknutych
inZinierskych sieti, dotknutych organov avsetkych reviznych a vychodiskovych sprav suvisiacich
s vydanim kolaudacného rozhodnutia a povolenia na uZivanie stavby.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o uskutoénenych pracach formou stavebného dennika.
Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za u¢elom priebeinej kontroly a uskutoénenia
zépisov zmluvnych strdn. Zhotovitel je povinny vdennych zdznamoch zapisovat udaje o ¢asovom
postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického postupu
prac, Udaje o polte zamestnancov, po¢te mechanizmov a mnoistve realizovanych druhov préc, udaje
déleZité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis uskutocnenia prac, informécie o dodavkach
materidlu na stavbu, poZiadavkdch na koordindciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v sdvislosti
s uskutoénovanim Diela. Zépisy do stavebného dennika Citatefne zapisuje a podpisuje stavbyveddci vidy
v denr, kedy boli prace vykonané alebo ked nastant okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné
riedit daldi postup prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho méie do stavebného dennika
vykondvat potrebné zaznamy iba Objednavatel, resp. osoba opravnena jednat v realizacnych veciach
Objednavatela, stavebny dozor/dohfad Objedndvatela alebo prislusné organy statnej spravy. Zhotovitel
je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat Objednavatela na Udast pri
vykonavani skisok v sulade s STN. Ak sa Objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel
opravneny vykonat skusky bez jeho Géasti. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zaznam
o vykonanych skuskach. Vietky zmeny a prace vykonané naviac je Zhotovitel povinny zdévodnit zapisom
do stavebného dennika. Objednavatel alebo nim poverend osoba je povinnad priebeine kontrolovat
zapisy vstavebnom denniku areagovat adekviatnym spdsobom na poZiadavky ¢i pripomienky
Zhotovitela. Képie stavebného dennika budi priebeine po kontrole Objednavatefom uchovavané
Zhotovitelom pre potreby preberacieho, resp. kolaudacného konania.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo podas jeho vykonavania a opatrit ¢asti hotového Diela ochrannymi
prostriedkami tak, aby nedoslo k ich poskodeniu do doby odovzdania Diela Objednavatefovi.

Zhotovitel nie je opravneny odchylit sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré wvykonal
Objednavatel a ktoré su pre Zhotovitela zavazné.

Zhotovitel je opravneny pri vykonavani Diela pisomne poZiadat Objednavatela o odsuhlasenie zmeny
materiadlov alebo technoldgii uvedenych v rozpocte len v pripade, ak zmenu materidlu alebo technolégii
vyzaduju aktudlne platné pravne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa materidl alebo
technoldgia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat alebo dodavat na slovensky trh), alebo ak to
vyplyva zrozhodnuti alebo vyjadreni prislusnych organov verejnej spravy (napr. stavebny Urad).
Primerane podfa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materidlov alebo technolégii pozaduje
Objednavatel.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela Gmyselne ani
z nedbanlivosti neumoini tretej osobe ziskat informacie o Zmluve o dielo alebo o skutoénostiach, ktoré
sa dozvedel v suvislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene alebo odhade ceny.

Objednavatel méze preniest ktorikolvek zo svojich povinnosti a préavomoci na tretiu osobu a moze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme anadobudne UGcinnost po doruceni zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola,
skuska, sthlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoériovany touto osobou v stlade s delegovanim ma
rovnaky ucinok ako by ho uskutocnil objednavatel sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany Zivotného prostredia svojimi
zamestnancami. Zaroven zabezpeci, aby vietci jeho zamestnanci absolvovali predpisané gkolenia alebo
mali prisluiné atesty aosvedlenia. TaktieZ sa zhotovitel zavizuje vybavit svojich zamestnancov
zodpovedajucimi osobnymi ochrannymi pracovnymi poméckami. Zhotovitel bude v pripade nehody,
alebo pracovného Urazu postupovat v sulade so vieobecne zdvdznymi predpismi a zakonmi. Zaroven
o vzniknutej situacii okamZite upovedomi zodpovedného zamestnanca objednévatela na stavbe:




- o pracovnych urazoch,

- o $kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- o 3kodach na Zivotnom prostredi,

- o poiiaroch.

7.160bjednévatel, oprévnenad osoba podfa Cl. |, resp. osoba oprdvnend jednat v realizalnych veciach
Objednavatefa je oprdvnena dat zamestnancom zhotovitefa prikaz prerudit prace, ak zodpovedny
pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutefny, ak je ohrozena bezpetnost uskutocfiovanej stavby, Zivoty,
alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo hrozia iné vaine skody.

7.17 Zhotovitel sa zavizuje, fe sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudu pohybovat, resp.
zdrziavat na pracovisku (stavenisku) z dévodov, ktoré nesuvisia s vykonom préc podfa tejto zmluvy, bez
vedomia asuhlasu Objednavatela alebo spravcu. Objednavatel nezodpovedd za 3kody spdsobené
Zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrZiavaju mimo uréenych priestorov.

7.18 Zhotovitel zodpoved4 za $kody na cudzom majetku, ktoré vznikni z jeho Einnosti a tieto odstrani na
vlastné naklady. V pripade, ak $kodu podfa predchédzajicej vety sposobi tretia osoba/subdodavatel, za
tuto ¥kodu zodpoveda Zhotovitel ako keby ju spdsobil sam. Bez odstrdnenia takto vzniknutych Skod
Objednavatel neuhradi cenu Diela Zhotovitefovi. Pripadné ¢asové lehoty na odstranenie takychto $kod
sa dohodnu v procese odovzdéavania a preberania Diela.

7.19 Zhotovitel je povinny stavbu oznacit v zmysle stavebného zdkona. Zhotovitel je povinny stavenisko —
pracovisko vhodne zabezpetit, je povinny udrZiavat na stavenisku — pracovisku poriadok a istotu, ako
aj odstraiovat odpady a nedistoty vzniknuté zjeho prac. Zhotovitel je povinny svoje pracovisko
zabezpetit tak, aby neohrozoval bezpeénost na inych pracoviskdch.

7.20 Zhotovitel sa zavizuje dodat objednavatelovi certifikaty zhody od pouZitych materidlov a zariadeni pred
ich zabudovanim.

7.21 Zmluvné strany sa zavizujl, e budli vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzdjomnu sucinnost pri
riedeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vzniknu podas vykonavania Diela, najma vzhfadom na ich
moiny vplyv na wydku ceny za Dielo. Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatefa na moZnost
realizicie jednoduch$ich afinanéne menej naroénych rieseni ako predpokladd tato zmluva.
Objednavatel nemusi predmetné pripomienky Zhotovitela pocas realizacie Diela akceptovat.

7.22  Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizécii Diela nepouZije materidl, o ktorom je v €ase jeho pouZitia
zname, ie je $kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela musia spifiat podmienky
a potiadavky uvedené vzakone & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, budi spifiat kritéria a $tandard poZadovany Objednédvatefom a budi vsulade so
vieobecne zavaznymi predpismi a normami platnymi v SR.

7.23  Zhotovitel je povinny zdéastriovat sa kontrolnych dni uréenych Objednavatefom prostrednictvom na to
opravnenych oséb v zmysle tejto zmluvy alebo na zaklade pisomného poverenia Zhotovitela.

7.24 Zhotovitel na #adost objedndvatela poskytne tretim osobam, ktoré su vpravnom vztahu
s Objednéavatefom s predchadzajicim sihlasom objedndvatela potrebné vysvetlenie vietkych otazok
spojenych s vykonavanim Diela.

7.25 Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyvedlceho osobu, ktora ma prislusné opravnenie a meno tejto
osoby je povinny oznamit Objednavatefovi pri odovzdani a prevzati staveniska, ak identifikacia tejto
zodpovednej osoby nebola Zhotoviteflom oznamend ui v procese verejného obstaravania.

7.26 Zhotovitel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré si potrebné pre riadne
ukonéenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie a thradu funkénych
skusok zabezpeci Zhotovitel.




7.27

Zhotovitel sa zavizuje, 7e bude dodriiavat zakaz nelegdlneho zamestnavania, ktory vyplyva zo zdkona €.
82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel sa
zavizuje, fe dodriiavanie zdkazu nelegalneho zamestndvania zabezpeti a bude vyzadovat aj u svojich
subdodavatelov. Porufenie povinnosti, ktord vyplyva pre Zhotovitefa ztohto bodu predstavuje
podstatné porudenie tejto zmluvy a zaklada Objedndvatelovi pravo odstupit od tejto zmluvy.

7.28Zhotovitel sa zavazuje, 7e potas realizicie stavebnych prac bude poisteny:

7.29

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

a) pre pripad poskodenia, znifenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych 3kdd na Diele (stavebno-

montézne poistenie) s vydkou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny za Dielo, a

b) pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobent tretim osobam prevadzkovou ¢innostou/pri vykone

podnikania s vy$kou poistného plnenia minimalne vo vyike ceny za Dielo.

Naklady na poistenie s zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel je povinny preukazat
Objednévatelovi uzatvorenie poistnej zmluvy ku dfiu prevzatia staveniska a kedykolvek pocas trvania
zmluvy na poziadanie Objednavatela preukazat jej platnost a dcinnost.

Zamestnanci Zhotovitefa sa musia preukazovat v retime OTP potvrdenim o ockovani, o prekonani
COVID- 19 alebo negativnym vysledkom testu na COVID-19, a to v papierovej alebo elektronickej
forme. Tieto potvrdenia je moiné nahradit digitdlnym COVID preukazom EU. Z pohladu testov plati
negativny vysledok PCR alebo negativny vysledok antigénového testu nie staréi ako 48 hodin od
odberu.

Cl. vi.
Sankcie a zmluvné pokuty
V pripade omeskania Zhotovitefa s plnenim akéhokolvek terminu uvedeného v Cl. . bod 3.2 tejto
zmluvy, alebo omeskania Zhotovitela s predloienim alebo plnenim akéhokolvek terminu uvedeného v
harmonograme prac, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske:

- 0,5 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 za kaidy (aj zaaty) deri omeskania
Zhotovitela, potas prvych sedem (7) dni omeskania,

- 1,0 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 za kaidy (aj zacaty) dern omeskania
Zhotovitela, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitefa s odstranenim a likvidaciou staveniska, dpravou terénu staveniska do
pdvodného stavu oproti terminu uvedenému vCl. 1l bod 3.13 tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 € za kazdy deri omeskania.

Ak sa Objednavatel dostane do omeskania s Uhradou opravnenej faktury, méie si Zhotovitel uplatnit
voti Objednavatelovi zaplatenie Urokov z omeskania vo vyske 0,03% s DPH z dlznej sumy za kaidy den
omeskania.

Ak Zhotovitel nevykona Dielo vtermine podfa zmluvy alebo nezaéne alebo prerudi vykonavanie
predmetu tejto zmluvy bez vzajomnej dohody s Objednavatefom, je Objednévatel opravneny poZadovat
uhradenie nakladov a $kéd, ktoré mu tak preukazatelne vznikli.

Ak zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim vad Diela vlehote uvedenej v ¢l. IX bode 9.3 tejto zmluvy,
objednavatel je opravneny poZadovat od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy3ke 0,05% z ceny Diela
s DPH za kaZdy der omeskania.

Zhotovitel zaplati objednavatelovi za omeskanie s odstranenim pripadnych zjavnych véd a nedorobkov
v dohodnutych terminoch za kaidu vadu a nedorobok a kazdy deri omeskania zmluvnu pokutu 100 EUR,
rovnako zhotovitel zaplati objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 100€ za kaidy deri neposkytnutia
stiéinnosti v stvislosti s reklaméaciou vad diela podTla €l. IX. bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.

10




8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

9.1

9.2

9.3

Zhotovitel zaplati objednavatelovi za omeskanie s odstranenim pripadnych skrytych vad v dohodnutych
terminoch za kaidu vadu a kazdy deri omeskania zmluvnd pokutu 100 EUR.

V pripade nevykonavania pravidelnych odbornych Cinnosti, dradnych skusok, odbornych prehliadok
uvedenych vCl. Il bod 2.2 zmluvy, pofas zaruénej doby vterminoch ana zaklade podmienok
stanovenych vyrobcom dodaného zariadenia (vytahu), je objednavatel opravneny uplatnit si narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 100 € za kaZdy defi omeskania.

Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitefa zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny
diela s DPH podfa tejto zmluvy za kaidy den porudenia povinnosti v pripade, ak Zhotovitel porusi
niektoru z povinnosti, ktora pre neho vyplyva z ustanovenia ¢lanku V. (Subdodévatelia) tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, e objednavatel je opravneny Ziadat zaplatenie zmluvnej pokuty, v zmysle
bodu 8.1 a 8.2 tohto &lanku tak, 7e dorudi zhotovitefovi pisomnu vyzvu na zaplatenie zmluvnej pokuty,
ktora bude obsahovat variabilny symbol, sumu na zaplatenie alehotu na zaplatenie. V pripade ak
zhotovitel zmluvnd pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli, e objednavatel je
opravneny svoju splatni pohfadavku titulom zmluvnej pokuty jednostranne zapoditat voci akejkolvek
splatnej pohladavke zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavazku zabezpeceného
zmluvnou pokutou.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného Uradu SR preukaze, Ze sa Zhotovitel pri
ziskani zakazky dopustil kolizneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel inym nedovolenym
spésobom ovplyvnil vyber vifazného uchadzaéa, atym narusil alebo ohrozil hospodarsku sutai, je
Objednavatel opravneny Ziadat od Zhotovitefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 % z ceny Diela
s DPH a zhotovitel sa takdto zmluvnl pokutu zavizuje zaplatit. Tymto ustanovenim nie je dotknuty
narok Objednavatela na nahradu tym spésobenej skody v plnej vyske.

Cl. IX.
Zodpovednost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za to, Ze Dielo bude vykonané podfa podmienok dohodnutych
vtejto zmluve aie pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté vtejto zmluve, uréené
v projektovej dokumentacii (ak bola predloiena) av platnych pravnych a technickych predpisoch.
Objednavatel nie je povinny prevziat vykonané Dielo, ktoré ma vady a nedorobky braniace riadnemu
uiivaniu Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu uivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsihlasenym
technologickym postupom prac, pravnymi predpismi atechnickymi normami platnymi v SR alebo
s dohodou zmluvnych stran, pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vietky dohodnuté price,
pripadne neboli odovzdané dokumenty podra Cl. Ill. bodu 3.8 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad anedostatkov bude spisany ich zoznam suvedenim dohodnutych terminov
odstranenia. V pripade, 7e vady a nedostatky budu drobného charakteru a nebudud branit riadnemu
ufivaniu Diela, mdie Objedndavatel prevziat vykonané Dielo suréenim terminu odstranenia vad
a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujuci pre uréenie zaciatku zaruénej doby na
Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze pocas zarucnej doby (bod 9.5) ma
Objednévatel pravo poZadovat aZhotovitel povinnost odstranit takéto vady Diela na svoje naklady.
Zhotovitel sa zavizuje zacat sodstrafiovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po uplatneni
reklamacie Objednavatefom avady odstranit bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do troch dni od
doruéenia reklamacie od Objednavatela, ak sa s Objedndvateflom pisomne nedohodne inak.
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9.4

9.5

9.6

9.7

10.1

10.2

10.3.

Ak Zhotovitel neodstréani vady v poZadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne ich nezacne
odstrafiovat v dohodnutom termine alebo je vzhfadom ku vietkym okolnostiam zrejmé, Ze vady
v pofadovanom termine neodstrani, Objednavatel je oprdvneny poZadovat zfavu z ceny Diela alebo
odstranit ich sam alebo dat ich odstranit tretou osobou, a to na naklady Zhotovitela, pricom Zhotovitel
sa vyslovne zavizuje a je povinny takto vynaloZené naklady Objednavatefovi nahradit. Nahrada takto
vzniknutych nakladov méie byt vykonana nasledovne:

a.) zapoditanim zadrzanych 10 % z ceny Diela podla Cl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial tato suma nebola

Objednavatelom zaplatena, alebo
b.) vystavenim faktury so splatnostou 10 dni odo diia dorucenia Zhotovitefovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela v zarugnej dobe, ktoré je 96 mesiacov. Zarucna doba zacina plynut
diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel nezodpoveda za vady spdsobené
chybnym zaobchadzanim s Dielom po jeho prevzati. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady Diela, ktoré
boli spésobené pouZitim stavebnych materidlov a veci poskytnutych Objednavatefom, na nevhodnost
ktorych Objednavatefa upozornil, ale ten na ich poufiti pisomne trval, alebo ak Zhotovitel ani pri
maximalnej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost.

Zaruéni doba neplynie po dobu, po ktori Objednéavatel nemdie Dielo uZivat pre jeho vady alebo
nedorobky, za ktoré zodpovedd Zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstrafiovani doslo k vymene
jednotlivych ¢asti za nové, plati, Ze pre nové &asti Diela zacina plynut nova zaruénda doba 96 mesiacov
odo dnia nasledujiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo nedorobku.

Na materialy a technolégie, ktoré tvoria sicast dodavky Diela sa vztahuje zdrucnd doba podfa uvedeni
ich vyrobcov.

¢l. X.

Zmena zmluvy
K zmene tejto zmluvy podas jej trvania bez nového verejného obstardvania moZe dojst na zdklade
pisomného dodatku odsthlaseného zmluvnymi stranami:

10.1.1 zo zakonnych dévodov vymedzenych v § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. aza dodriania
podmienok ustanovenych zakonom €. 343/20157. z.,

10.1.2 alebo zo zmluvnych dévodov, ktoré si v stlade s § 18 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 343/2015 Z.
z. vymedzené v tejto zmluve a za dodriania podmienok ustanovenych zékonom ¢. 343/2015
Z.2.

Z4konné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su vymedzené v § 18 zakona €. 343/2015 Z. z. ako:

10.2.1  dévod podla § 18 ods. 3 pism. a) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo
vztahu k naviac pracam alebo doplriujlcim stavebnym pracam)

10.2.2 dévod podla § 18 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. doplriujlce stavebné prace)
10.2.3 dévod podfa § 18 ods. 1 pism. c) zakona & 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidatelné okolnosti)

10.2.4 dévod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zdkona €. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodavatela na
zaklade pravneho nastupnictva)

10.2.5 dévod podfa § 18 ods. 1 pism. e) zékona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. ind nepodstatna zmena).
Zmluvné dovody na zmenu zmluvy su:

10.3.1 zmena subdoddvatela za podmienok stanovenych v ¢lanku VI. - Subdodavatelia tejto
zmluvy;
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104

11.1

11.2

12.1

10.3.2 zmena materidlov alebo technolégii za podmienok stanovenych v €lanku VII. bod 12 tejto
zmluvy;

10.3.3 zlZenie rozsahu Diela o tzv. menej prace a/alebo dodavky;
10.3.3 zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa potas realizacie stavby vyskytnu také stavebné prace alebo dodavky, ktoré su nevyhnutné na
riadne dokonéenie Diela podla tejto zmluvy, a siéasne ich objektivne nie je moiné riadne ukondit,
odovzdat a prevziat v termine na vykonania Diela podla tejto zmluvy, alebo

b) dokonéenie Diela vtermine na vykonanie Diela podfa tejto zmluvy objektivne nedovoluju
klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo

c) dokonéenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne nedovoluju iné
nepredvidatefné okolnosti (napr. poZiar, vybuch, uder blesku, pad stromov, stoZiarov ainych
predmetov, povoden, zaplava, vichrica, krupobitie, ind Zivelnd pohroma alebo havaria) alebo iné
prevadzkové okolnosti. Za tymto uéelom sa Zhotovitel zavdzuje, Ze pisomne oznami
Objednavatelovi nutnost prediZenia terminov na vykonanie Diela bez zbyto¢ného odkladu, odkedy sa
o nich dozvie spolu s pisomnych zdévodnenim.

Ak potas realizacie Diela vznikne potreba vykonat také stavebné prace alebo dodévky, ktoré nie su
zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto zmluvy o do mnoistva alebo druhu, ale ktoré si nevyhnutné na riadne
dokonéenie Diela podfa tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny tieto prace ocenit av pisomnej forme
prediofif Objedndvatefovi na odsdhlasenie eSte pred ich realizciou. Pri oceneni naviac prac
a doplriujlcich prac postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkéch, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny z rozpoctu, ktory je
sucastou tejto zmluvy,

b) pri poloikéch, ktoré sa v rozpotte nevyskytovali, predloZi Zhotovitel v prilohe kalkulaciu ceny.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dévodom na to, aby Zhotovitel jednostranne
prerusil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa dosiahne vzajomna
dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac bude rieSena postupom v zmysle
zakona ¢. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

Clanok XI.
Osobitné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy33iu moc povaiuju pripady, ktoré nie su zdvislé od vble zmluvnych stran
a tieto ich ani neméZu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy3siu
moc, poiada druhu stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak nedéjde
k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa opravnene odvoldva na vy3Siu moc, pravo odstipit od
zmluvy. Uéinky odstipenia nastand diiom dorudenia oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

CL. X.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy, najma ak:




a) Zhotovitel podstatne porusi niektoru zo svojich povinnosti podfa tejto zmluvy,

b) Zhotovitel porusi niektoru zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym nei podstatnym sposobom
a takéto porudenie nenapravi ani v dodatocnej primeranej lehote na napravu,

¢) Zhotovitel stratil spésobilost vyZadovanu zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a/alebo stratil iné pravne
alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) vramci kontroly verejného obstardvania zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, bolo
konstatované porusenie zakona,

e) na majetok Zhotovitefa je vyhlaseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre
nedostatok majetku alebo je Zhotovitefovi povolend restrukturalizacia alebo Zhotovitel vstupi do
likvidacie, prerusi alebo inym spésobom skonéi svoju podnikatelsku cinnost,

f) uZhotovitefa prebehla zmena kontroly, organizand zmena, zmena pravnej formy, zmena
gtatutdrnych organov, predaj podniku alebo jeho &asti, atieto zmeny nie su pre Objednavatela
konajlc rozumne a odévodnene akceptovatelné a/alebo nie st stladné so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z.
a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorich predpisov,

g) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného dradu SR bolo konstatované, ie Zhotovitel sa pri
ziskani zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil koluzneho spravania a/alebo v pripade, ak
Zhotovitel inym nedovolenym spésobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca, a tym narusdil alebo
ohrozil hospodarsku sutaz,

h) je spineny niektory z dévodov na odstipenie od zmluvy podfa § 19 zdkona €. 343/2015 Z. z.
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov,

i) je splneny niektory z dévodov na odstipenie od zmluvy podfa ustanoveni zdkona €. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektory a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich

predpisov.

12.2 Objednavatel je opravneny odstipit od tejto zmluvy aj z daldich zékonnych alebo zmluvnych dévodov
nei uvedenych v bode 12.1 tejto zmluvy.

12.3 Zhotovitel podstatne porusuje tuto zmluvu tym, Ze neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky
zhotovovania predmetu zmluvy uréenym technologickym postupom préc, STN a vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek pisomnému upozorneniu objednavatela nevykond napravu

v urcenej lehote.

12.4 Zhotovitel podstatne poruiuje tito zmluvu tym, e napriek pisomnému upozorneniu objednavatela (jeho
zastupcom na stavbe, zapisom v stavebnom denniku na chybné plnenie zhotovitefa stavby alebo inym
vhodnym spésobom) pokracuje v chybnom plneni alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu
uréenej na odstranenie vady tito neodstranil. V rozsahu chybného pinenia nie je objednavatel povinny vykonat
Ghradu platby a aZ do jeho odstranenia nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej Ciastky stanovi
objednavatel vypo¢tom podla rozsahu chybného pinenia v siilade s cenovou ponukou, ktora je sudastou tejto
zmluvy.

12.5 Zhotovitel podstatne poruduje tito zmluvu tym, e neprevezme stavenisko, nedokaie vykonat Dielo
v zmysle zmluvy alebo bez vazneho dévodu prerusi vykonavanie Diela alebo bez néleitého zdévodnenia
neplni harmonogram prac.

12.6 Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch, ak:

a) Objednavatel neodovzdé stavenisko v termine stanovenom touto zmluvou,

b) Objednavatel bezdévodne prerudi vykonavanie Diela, pokial tak nebolo urobené z dévodu na
strane zhotovitela,

c) Objednavatel je v omeskanis platenim ceny za Dielo o viac ako 60 dni,

d) Objednavatel bezdévodne neprevezme riadne ukonéené Dielo pripravené na odovzdanie,

e) zinych zakonnych alebo zmluvnych dévodov.
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131

13.2

13.3

13.4

135

13.6

Cl. xn.
Zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel sa bude
riadit tiez pisomnymi pokynmi Objedndavatela, zapisanymi v stavebnom denniku a pisomnymi dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prislusnom predstihu.

Ostatné skutognosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budl spravovat prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zikonnika, Obcianskeho zakonnika, pripadne dalsimi pravnymi predpismi,
najma: stavebnym zakonom, zakonom o Zivotnom prostredi, zakonnymi normami o bezpecnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach adaldimi pravnymi predpismi zévaznymi na uzemi
Slovenskej republiky, najma zakonom €. 343/2015 Z. z. a zakonom ¢. 315/2016 Z. z., s ¢im obe zmluvné
strany bez vyhrad suhlasia.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a G¢inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade
zavizuju dohodou nahradit neplatné, resp. nedéinné ustanovenie novym ustanovenim platnym, resp.
dginnym, ktoré najlepiie zodpovedd pévodne zamysfanému ekonomickému ucelu ustanovenia
neplatného, resp. neti¢inného. Do tej doby plati zodpovedajica uprava vseobecne zavaznych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zékon zakotvuje povinnost dorucovat pisomnost druhej strane,
doruéuje sa na adresy uvedené v zéhlavi tejto zmluvy a/alebo aktualizované adresy podfa pisomnych
oznameni alebo vypisov z verejne dostupnych evidencii (vypis z obchodného registra a pod.). Zasielka sa
povaiuje za doruéen( aj diiom, kedy ju adresat odmietol prevziat alebo dfiom uplynutia dloZnej lehoty
na poite, ato aj v pripade, e sa adresat o uloZeni zasielky nedozvedel, pripadne drfiom, ktory bude
oznadeny na zasielke ako deri nelspeiného dorucenia z dévodu , Adresat neznamy®.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuji, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vaine, nie za zvlast nevyhodnych
podmienok, bez akéhokolvek dondtenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvaZeni. Rovnako tak prehlasuju,
Je im nie sU zname Ziadne skutoénosti, ktoré by mohli spésobit neplatnost, resp. nelcinnost tejto
zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text preéitali a pochopili a na znak sdhlasu s jej obsahom
ju vlastnoruéne podpisuju.

Tato zmluva je vypracovana v ityroch vyhotoveniach, Objedndvatel obdrii dve vyhotovenia, Zhotovitel
dve vyhotovenia. Tato zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisu vietkymi zmluvnymi stranami. Tato
zmluva nadobudne déinnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.

Priloha €. 1: Cenova ponuka

Priloha €. 2: Zoznam subdodavatelov
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Priloha €. 1 - Cenova ponuka

Nazov predmetu zakazky: ,Doddvka a montaz nového osobného vytahu na K8“
Verejny obstaravatel: Centrum socidlnych sluZeb Letokruhy, Karpatska 3117/9, 010 08 Zilina

Uchadzaé (nazov, sidlo):EKO VYTARY s.r.o., Na Z4vaii 858/9, Zilina 010 01
1C0:50428381

Platca DPH: ANO — NIE (nespravne preciarknut)

Ponukovi cenu je potrebné uviest do nasledovnej tabulky:

Poradie
¢asti | Nazov ¢asti zdkazky cena bez DPH [euro] O o cena s DPH [euro]
, [euro]
zakazky
1 Stavebné préace 18 563 37126 22 275,6
5 Tt:zchnologlcka ¢ast — maly a vetky 24 684 49368 29620,8
vytah
3 Elektroinstaldcia 21453 4290,6 257436
4 Servis (na 8 rokov) 3000 600 3600
Zékazka celkom 67 700 13 540 81 240

V cenovej ponuke st zahrnuté vietky naklady uchadzaca spojené s realizaciou predmetu zakazky.

Miesto:Zilina

Datum: 13.6.2022

Podpis a peciatka / /

opravnene] osoby za uchadzaca: /

EKO VYTAR'

Na zavazi 9, 010

ICO: 50428381, DICAC DPH
Tel.: 0903 264

mail: ekovytahy@e
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Priloha €. 2 - Zoznam subdodévatelov vo vietkych radoch

Nazov subdodavatela

[of0]

Podiel subdodavky
k hodnote Diela vyjadreny
sumou vratane DPH

Predmet subdodavky

(Stavebny objekt a popis prac)

Ndazov subdoddvatela

Osoba oprévnena konat za subdodavatela

(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia)

EKO VYTAHY s
. Naz3 )10 0
RACOLLAY  oRrrANG ICO5 I
POCPIS i e e e sEasieesacn
Meno, priezvisko, pozicia email: eko
Datum‘l\(a‘z‘z’

V pripade, Ze vitazny uchddzaé neuvaiuje so subdoddvatelmi, prilohu ¢. 2 predio#i tie a v stlpci , Podiel
subdoddvky k hodnote diela vyjadreny sumou” uvedie hodnotu O.




