

Čl. II Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykona stavebné práce na diele :
„ Stavebné úpravy a prístavba nákladného výřahu – Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Kysucké Nové Mesto “

(ďalej len „Dielo“) podľa :
- podkladov a požiadaviek poskytnutých objednávateľom,
- podľa cenovej ponuky (krycí list a rozpočet)
- ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.
Objednávateľ sa zaväzuje prostredníctvom správcu zaplatiť za podmienok uvedených v tejto zmluve zhotoviteľovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (Čl. IV).

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečensivo, a to riadne a včas. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné.

2.3 Prílohou tejto zmluvy je :
- cenová ponuka zhotoviteľa odsúhlasená objednávateľom.

2.4 Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy pre objednávateľa môže vykonať aj správca na základe poverenia objednávateľom.

Čl. III

Miesto a termíny realizácie Diela

3.1 Miesto vykonania Diela je :
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb,
Kysucké Nové Mesto

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykona Dielo (Čl. II) v nasledovných termínoch realizácie Diela :
- prevzatie staveniska - **máj 2011**, zhotoviteľ je povinný vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne, alebo v stavebnom denníku.
- ukončenie prác a odovzdanie diela: - **31.12.2011**

Termíny realizácie Diela sú pre zmluvné strany záväzné. K ich zmene môže dôjsť na základe dohody zmluvných strán, ktorá musí tvoriť dodatok k tejto zmluve. Návrh dodatku je povinný predložiť objednávateľ po vzájomnej dohode so zhotoviteľom .
3.3 Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané po protokolárnom prevzatí objednávateľom i v prípade, že má drobné nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonať Dielo od zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 - ukončenie prác.

5.3 Jednotlivé čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti danového dokladu podľa platných právnych predpisov, označenie zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu, označenie diela, pečiatku a podpis statutára zhotoviteľa a prílohou každej čiastkovej faktúry musí byť súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou jednat' v realizačných veciach /stavebným dozorom za objednávateľa za príslušný kalendárny mesiac. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi a zmluvnými dojednaniami v tejto zmluve, objednávateľ aj správca je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplata. Doručením opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová lehota splatnosti.

- 5.2 Právo Zhotoviteľa čiastkovo fakturovať vzniká po ukončení časti Diela Zhotoviteľom Objedávateľovi.
- 5.1 Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkových faktúr vystavených podľa bodu 5.3 tohto Čl. zmluvy spolu s príslušnou DPH na fakturované práce. Vo faktúre v označení odberteľa bude uvedený správca podľa Čl. 1.

Fakturácia a platobné podmienky

Čl. V

- 4.3 Cena za Dielo zahŕňa okrem stavebných prác a dodávok aj všetky poplatky za odborné skúšky a merania, poplatky za energie pri realizácii Diela, telefón, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné náklady zhotoviteľa. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie zariadenia staveniska a staveniska samotného sú súčasťou ceny za Dielo (bod 4.1).
- 4.2 Cena za zhotovenie Diela je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu objednávateľa zvýšiť. Cenová ponuka, ktorá je súčasťou tejto zmluvy, slúži výhradne pre ocenenie prác v nej uvedených. Ak počas realizácie diela vzniknú nepredvídané práce nezahrnuté v zmluvnej cenovej ponuke (čo sa týka množstva alebo druhu) je povinný tieto zhotoviteľ oceniť a v písomnej forme predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou.

DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v čase fakturácie.

slovom: stodevätidesiatjedentisícdeväťstoštych eur a 34 centov

spolu s DPH	191 265,34 EUR
DPH 20 %	31 877,56 EUR
Cena bez DPH	159 387,78 EUR

tejto zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou

Cena za Dielo

Čl. IV

- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného dňa) informovať objednávateľa o vzniku akýchkoľvek udalostí, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania a ukončenia prác Diela. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na objednávateľa.

5.4 Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie diela. V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časti diela zaplatené objednávateľom formou čiastkových faktúr. Táto faktúra musí obsahovať nálezitosť uvedené v ods. 5.3 tohto Čl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opravňuje zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, rozpis už fakturovaných čiastok, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky nálezitosti danového dokladu podľa platných právnych predpisov.

5.5 Splatnosť každej z faktúr je do 30 kalendárnych dní od jej doručenia Objednávateľovi.

5.6 Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 4 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpísu štatutárnym orgánom Zhotoviteľa a stavebným dozom, prípadne osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizovaných veciach, inak sa na ňu nebude prihliadať.

Faktúra musí mať nasledujúce prílohy:

- súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený podpisom zhotoviteľa a stavbyvedúceho Objednávateľa alebo stavebného dozoru Objednávateľa alebo stavebného dohľadu Objednávateľa alebo osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizovaných veciach,
- položkový rozpočet diela
- krycí list rozpočtu.

Ak faktúra nebude obsahovať všetky nálezitosti stanovené platnými právnymi predpismi a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami Objednávateľovi.

5.7 Celkovo vyfakturovaná suma všetkých čiastkových faktúr nesmie presiahnuť 90 % z dohodnutej ceny za Dielo.

5.8 Zmluvné strany sa dohodli, že časť ceny za Dielo vo výške 10 % z celkovej ceny za Dielo (Čl. IV, bod 4.1) uhradí správca do 30 dní po odstránení zjavných väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy (ďalej len „zadržaná suma“).

5.9 Konečnú faktúru predloží zhotoviteľ najskôr deň nasledujúci po odstránení zjavných väd a nedorobkov. Vystavenie tejto faktúry vyvoluje dodatčne nároky na úpravu ceny zo strany zhotoviteľa.

5.10 Zmluvné strany sa dohodli, že úhrady faktúr bude realizovať správca. Objednávateľ bude poukazovať priebežne finančne prostriedky správcovi na základe odsúhlasených faktúr objednávateľom (bod 5.3).

Čl. VI

Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Diela a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto doklady predloží najneskôr pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci verejného obstarávania.

- 6.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi (podklady z verejného obstarávania napr. rozpočet stavby, projektová dokumentácia, vyjadrenia pamiatkového úradu, podmienky stavebného povolenia a p.) objednávatel'a, pokynmi objednávatel'a, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán.
- 6.3 Ak dohoda uzatvorená v zmysle bodu 6.2 tohto článku má vplyv na rozsah Diela alebo na termín vykonania Diela, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
- 6.4 Objednávatel' si vyhradzuje právo rozhodnúť o obmedzení alebo rozdelení rozsahu Diela. Obmedzením alebo rozdelením rozsahu Diela bude mať vplyv na zníženie ceny Diela. Obmedzením uvedeným v bode 6.7 tejto zmluvy. Obmedzením alebo rozdelením rozsahu Diela musí byť písomne oznámená zhotoviteľovi, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo v takomto obmedzenom alebo rozdelenom rozsahu vykonať. Obmedzením alebo rozdelením rozsahu Diela sa nepovažuje za porušenie tejto zmluvy a nezakladá zhotoviteľovi nárok na náhradu škody.
- 6.5 Zhotoviteľ po dohode s objednávatel'om vykona rozšírenie rozsahu Diela, v prípade ak vznikne potreba na takéto rozšírenie na základe dodatočných požiadaviek objednávatel'a, pričom výška ceny za vykonanie Diela bude určená spôsobom podľa bodu 6.7 tejto zmluvy. Dohoda o rozšírení rozsahu Diela bude tvoriť dodatok k tejto zmluve.
- 6.6 Objednávatel' má právo požadovať zmeny Diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, ktoré môžu byť podľa jeho názoru nevyhnutné. Objednávatel' je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi potrebu takýchto zmien Diela. Zhotoviteľ do troch pracovných dní od prevzatia písomného oznámenia oznámi objednávatel'ovi prípadné dôsledky tejto zmeny na dohodnutú cenu za Dielo a na dohodnuté termíny vykonania Diela. Objednávatel' je povinný vyjadriť sa k oznámeniu o zmenách do troch pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia. Žiadať takáto zmena nemá vplyv na platnosť zmluvy. Zmena týkajúca sa zvýšenia alebo zníženia zmluvnej ceny Diela alebo posunutia termínu ukončenia prác bude riešená dodatkom k tejto zmluve. Pokiaľ nebude v dodatku stanovené inak, nemá zmena Diela podľa tohto bodu vplyv na termíny jeho dokončenia. V prípade, že zmena Diela bude mať za následok zmenu ceny Diela, cena Diela sa upraví v súlade s bodom 6.7 tejto zmluvy. V prípade, ak objednávatel' vydá písomný pokyn na zmenu Diela z dôvodu neplnenia alebo porušenia zmluvy zhotoviteľom v rozsahu jeho zodpovednosti, je zhotoviteľ povinný zaplatiť všetky náklady spojené so zmenou Diela.
- 6.7 Všetky zmeny uvedené v bode 6.2 až 6.6 a všetky zvýšenia alebo zníženia zmluvnej ceny ocení zhotoviteľ v zmysle jednotkových cien podľa jednotlivých položiek cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy. Práce podľa druhu nezahrnuté v cenovej ponuke, ocenenie ktorých nie je obsiahnuté v zmluvnej cenovej ponuke, budú ocenené podľa objednávatel'om vopred odsúhlasenej kalkulácie cien (bod 4.2). Úskutočnenie všetkých prác naviac musí byť následne upravené formou dodatku k tejto zmluve.
- 6.8 Objednávatel' sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevzeme a zaplatí zaň cenu určenú zmluvou. O prevzatí Diela sa spíše Protokol o prevzatí diela, podpísaný všetkými zmluvnými stranami.

- 6.9** Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody, ale vlastníkom aj čiastkovej zhotovenej veci sa stáva objednávatel' zaplacením príslušnej faktúry. Vlastníkom celého Diela sa stáva objednávatel' zaplacením ceny za Dielo po odpočítaní zadržanej sumy.
- 6.10** Nebezpečenstvo škody na Dielach prechádza na objednávatel'a odovzdaním a prevzatím zhotovovaného Diela ako celku na základe Protokolu o prevzatí diela.
- 6.11** Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie diela bude uskutočnené na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade s bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu od odovzdaní a prevzatí staveniska objednávatel'om a zhotoviteľom zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb.
- 6.12** Po dohode zmluvných strán, zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody a ďalších médií na stavenisku po dobu realizácie Diela, zriadení prípojok a inštaláciu meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými STN. Zhotoviteľ bude hradíť poplatky za elektrinu, plyn, vodné a ďalšie zdroje a služby až do úplného dokončenia diela, vrátane poplatkov za pripojenie. Zhotoviteľ diela zabezpečí plnenie podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a všetkých revízných a východiskových správ súvisiacich s vydaním kolaudačného rozhodnutia a povolenia na užívanie stavby.
- 6.13** Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníka. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zázpisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zodpovedenie odchýlok výkonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zázpisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavebvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanu okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavebvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávatel', resp. osoba oprávnená jednat v reálizačných veciach objednávatel'a alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný zázpisom v stavebnom denníku tri pracovné dni vopred vyzvať objednávatel'a na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa objednávatel' nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a práce vykonané navyše je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zázpisom do stavebného denníka. Objednávatel' alebo ním poverená osoba je povinná priebežne kontrolovať zázpisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú priebežne po kontrole objednávatel'om uchovávané zhotoviteľom pre potreby preberacieho, resp. kolaudačného konania.
- 6.14** Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatrit' časť holového Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela objednávatel'ovi.

- 6.15 Zhotoviteľ nie je oprávnený pri vykonávaní Diela použiť náhradné hmoty a výrobky oproti predpokladaným v rozpočte bez súhlasu oprávneného zástupcu objednávateľa, rovnako nie je oprávnený odchýliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal Úrad ŽSK na základe požiadavky správcu a ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné.
- 6.16 Zástupca objednávateľa môže kedykoľvek požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal subdodávateľa, ktorý podľa názoru objednávateľa nevykonáva svoju prácu kvalitatívne. Odvolaný subdodávateľ bude zhotoviteľom čo najskôr nahradený iným subdodávateľom. Odvolaním subdodávateľa nebudú zmenené termíny dokončenia ani zmluvná cena.
- 6.17 Objednávateľ je oprávnený žiadať zmenu materiálov alebo technológií, ktoré majú byť zabudované v stavbe podľa vlastného uváženia, zhotoviteľ je povinný túto zmenu akceptovať a prijať aj zmenu ceny dodávaného materiálu a technológie, či už jej zníženie alebo zvýšenie. Táto zmena musí byť požadovaná objednávateľom v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však päť dní pred ich zabudovaním do stavby.
- 6.18 Ak objednávateľ o to písomne požiada, pred začatím vykonávania diela predloží zhotoviteľ objednávateľovi na schválenie zoznam rozhodujúcich dodávateľov, resp. subdodávateľov. Zhotoviteľ je povinný akceptovať pripomienky objednávateľa k predloženému zoznamu rozhodujúcich dodávateľov, resp. subdodávateľov. Dohoda o cene prác a termínoch prác vykonaných rozhodujúcimi subdodávateľmi sa uskutoční za účasti objednávateľa alebo oprávnenej osoby podľa ČI. I zmluvy. Rozhodujúcimi dodávateľmi a rozhodujúcimi subdodávateľmi sú dodávateľia a subdodávateľia uvedení ako rozhodujúci dodávateľia a rozhodujúci subdodávateľia v stavbom denníku.
- 6.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umyselné ani z neobstaranlivosti neumožní tretej osobe získať informácie o Zmluve o dielo alebo o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s vykonaním Diela. hlavne o cene alebo odhade ceny.
- 6.20 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám.
- 6.21 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Tak tiež sa zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi. Zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca objednávateľa na stavbe:
- o pracovných úrazoch,
 - o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,

- o škodách na živomom prostredí,
- o požiariach.
- 6.22** Objednávateľ, oprávnená osoba podľa Čl. I, resp. osoba oprávnená jednat' v realizáčnych veciach objednávateľa je oprávnená dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 6.23** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu objednávateľa alebo správcu. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnenne zdržiavajú mimo určených priestorov.
- 6.24** Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. Bez odstránenia takto vzniknutých škôd objednávateľ neuhradí konečnú faktúru zhotoviteľovi. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú na preberacom konaní stavby.
- 6.25** Zhotoviteľ je povinný stavenisko – pracovisko vhodne zabezpečiť. Je povinný udržať na stavenisku poriadok a čistoť, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách.
- 6.26** Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi certifikáty zhody od použitých materiálov a zariadení pred ich zabudovaním.
- 6.27** Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako predpokladá táto zmluva. Objednávateľ nemusí predmetné pripomienky zhotoviteľa počas realizácie Diela akceptovať.
- 6.28** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použitie stavebných výrobkov pri realizácii stavebného Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení, budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami platnými v SR.
- 6.29** Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených objednávateľom.
- 6.30** Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa poskytne tretím osobám, ktoré sú v právnom vzťahu s objednávateľom s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s vykonávaním Diela.
- 6.31** Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov a meno tejto osoby je povinný oznámiť objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska
- 6.32** Ak o to objednávateľ písomne požiadá, zhotoviteľ do 5 pracovných dní od podpisu zmluvy predloží na odsúhlasenie objednávateľovi harmonogram prác na Dielo.

- Odsúhlasený harmonogram prác bude súčasťou tejto zmluvy. Bezodvodne nedodanie alebo neplnenie harmonogramu prác sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť bez poskytnutia náhrady škody zhotoviteľovi.
- 6.33** Zhotoviteľ vykona na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Organizovanie, vybavovanie a úhradu funkčných skúšok zabezpečí zhotoviteľ.
- 6.34** Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi pripravenosť k odovzdaniu a prevzatíu riadne vykonaného Diela päť dní vopred.
- 6.35** Pri odovzdávaní a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, alesty a komplexné skúšky.
- 6.36** Riadnym vykonaním Diela a riadnym splnením všetkých záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v súlade s touto zmluvou tak, aby bolo spôsobilé pre úspešné ukončenie preberacieho konania a zároveň odovzdanie všetkých dokumentov potrebných pre preberacie konanie a dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre Diela v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami. Vykonanie týchto skúšok zabezpečí zhotoviteľ podľa bodu 6.33 tohto článku. Uvedené doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný pracovisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR, hlavne zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení.
- Čl. VII**
- Sanície a zmluvné pokuty**
- 7.1** V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym vykonaním a odovzdaním Diela ako celku je objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny Diela (bod 4.1 tejto zmluvy) za každý aj začatý deň omeškania.
- 7.2** Ak sa správca dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si zhotoviteľ uplatniť voči objednávateľovi zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0.05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 7.3** Ak zhotoviteľ nevykona Dielo v termíne podľa zmluvy alebo preruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať úhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.
- 7.4** Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd Diela v lehote uvedenej v bode 8.3. tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnená požadovať od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny Diela s DPH za každý deň omeškania.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v **záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov**. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných materiálov a vecí poskytnutých objednávateľom, na nevhodnosť ktorých objednávateľ upozornil, ale ten na ich použitie písomne trval alebo ak zhotoviteľ ani pri maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.

8.5

b.) vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia zhotoviteľovi.

a.) započítaním zadržaných 10 % z ceny podľa bodu 5.6 zmluvy, pokiaľ táto suma nebola objednávateľom zaplatená alebo

Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná nasledovne:
Výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady objednávateľovi nahradiť, ich odstrániť tretou osobou, a to na náklady zhotoviteľa, pričom zhotoviteľ sa objednávateľ je oprávnený požadovať zníženie ceny alebo odstrániť ich sám alebo dať všetkým okolnostiam zrejme, že vady v požadovanom termíne neodstráni, prípadne ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku Ak zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne,

8.4

objednávateľ, ak sa s objednávateľom písomne nedohodne inak.
Zbytočného odkladu, najneskôr do troch dní od doručenia reklamácie od väd Diela do 24 hodín po uplatnení reklamácie objednávateľom a vady odstrániť bez Diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených 8.5) má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu väd Diela, že počas záručnej doby (bod

8.3

bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku záručnej doby na Dielo.
Výkonané Dielo s určením termínu odstránenia väd a nedostatkov. Po ich odstránení charakteru a nebudú brániť riadnemu užívaniu Diela, môže objednávateľ prevziať dohodnutých termínov odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného V prípade zistenia väd a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením

8.2

neboli odovzdané dokumenty podľa bodu 6.26 tejto zmluvy.
prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce, prípadne predpismi a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, právnymi riadnemu užívaniu Diela. Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, ak bolo Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané dielo, ktoré má vady brániace

8.1

Zodpovednosť za vady, záruka

Čl. VIII

7.6 Zaplacením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezaväzuje povinnosť splnenia záväzku zabezpečenie zmluvnou pokutou ani povinnosť nahradiť škodu tým spôsobom, a to aj škodu presahujúcu zmluvnú pokutu.

7.6

7.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady Diela v lehote uvedenej v bode 8.3. tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0.05% z ceny Diela s DPH za každý deň omeškania.

7.5

- 10.1 Objedávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo za podmienok v zmluve ustanovených, najmä:
- ak zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu objednávateľa nevykona nápravu v určenej lehote,
 - ak zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa (jeho zástupcom na stavbe, zápisom v stavebnom deníku na chybné plnenie zhotoviteľa stavby alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v chybnom plnení alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu chybného plnenia nie je objedávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do jeho odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradených čiastky stanoví objednávateľ výpočtom podľa rozsahu chybného plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy

Čl. X

- 9.3 Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ dáva súhlas objednávateľovi vykonať na pomocnom lešení na stavbe inštaláciu informačno-propagačného zariadenia ZSK (PVC plachty) na mieste, ktoré si objednávateľ vyberie a to bezodplatne a po celú dobu, kým bude postavené lešenie. Za účelom inštalácie alebo demontáže tohto informačno-propagačného zariadenia sa zhotoviteľ ďalej zaväzuje umožniť vstup na toto lešenie tretím osobám, ktoré budú zabezpečovať túto inštaláciu alebo demontáž, pričom konkrétnu osobu ako aj termín inštalácie (alebo demontáže) oznámi objednávateľ zhotoviteľovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy.
- 9.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadá druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnené odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 9.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich ani nemožu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.

Osobitné ustanovenia

Čl. IX

- 8.6 Záručná doba neplyní po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstránovaní došlo k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba **60 mesiacov** odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo nedorobku.
- 8.7 Na materiály a technológie, ktoré tvoria súčasť dodávky diela sa vzťahuje záručná doba podľa uvedených výrobcov.

Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po

11.5

doručenia z dôvodu „Adresať neznámy“.

V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať druhej strane, doručuje sa na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zásielka sa považuje za doručení aj dňom, kedy ju adresat' odmietol prevziať alebo dňom uplynutia uložnej lehoty na pošte, a to aj v prípade, že sa adresat' o uložení zásielky nedozvedel, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného

11.4

právných predpisov Slovenskej republiky.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných

11.3

Slovenskej republiky, s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.

Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi objednávateľa, zapísanými v stavebnom deníku a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu.

11.1

11.2

Záverčné ustanovenia

Čl. XI

- objednávatel' bezdôvodne neprevezme riadne vykonané Dielo.
- objednávatel' je v omeškani s platením za Dielo o viac ako 60 dní.
- objednávatel' preruší vykonávanie Diela na dobu prekračujúcu tri kalendárne mesiace, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane zhotoviteľa,
- objednávatel' neodovzdá stavenisko v termíne stanovenom touto zmluvou.

10.2

Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak:

- ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.
- ak je proti zhotoviteľovi vedené konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení, alebo ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby iným dodávateľom, prípadne ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.
- ak zhotoviteľ bezdôvodne neprevezme stavenisko, nedokáže vykonať Dielo v zmysle zmluvy alebo bez vážneho dôvodu preruší vykonávanie Diela,

vzájomnom uväžení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

11.6


Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží dve vyhotovenia, správca a zhotoviteľ po jednom vyhotovení zmluvy. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Žiline dňa

Za zhotoviteľa :


Martin Ponist
023 04 Stará Bystrica 719
IČO: 40462242, I 0906/509 358
Martin Ponist, majiteľ

Za objednávateľa :


Ing. Juraľ Blahar, predseda

Ing. Miriam Bugrová, riaditeľka
Za správcu :

Phloem

[illegible]

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba, stavebné úpravy a zateplenie DO, DSS KMN, L.Štura 1210
 Objekt: 1-Nadstavba, stavebné úpravy a zateplenie DO, DSS KMN, L.Štura 1210

Časť: Prístavba výtahu

Objednávateľ: Zlínsky samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Martin Poníř

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Práce a dodávky HSV

1 009,25

Zamné práce

1	130001101	Prípratok k cenám za sťahovanie výkopu pre všetky triedy	m3	7,688	12,80	98,41
2	131311101	Hĺbenie jám v hornine 4 ručne	m3	19,220	35,66	685,39
3	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 6000 m	m3	19,220	5,34	102,53
4	167101100	Nakladanie výkopu tr.1-4 ručne	m3	19,220	6,39	122,82

1 569,78

Zakladanie

5	273326131	Základové dosky z betónu železového V8 tr. B30	m3	3,692	177,65	655,88
6	273351215	Debenie základových dosiek, zhotovenie	m2	4,920	11,76	57,86
7	273351216	Debenie základových dosiek, odstránenie	m2	4,920	2,00	9,84
8	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,222	1 655,92	367,61
9	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	3,497	115,02	402,22
10	274351215	Debenie stien základových pásov, zhotovenie	m2	5,550	11,76	65,27
11	274351216	Debenie stien základových pásov, odstránenie	m2	5,550	2,00	11,10

Zvislé a komplotné konštrukcie

12	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	62,611	151,73	9 499,97
13	311351105	Debenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie	m2	414,185	17,84	7 389,06
14	311351106	Debenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie	m2	414,185	4,51	1 867,97
15	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	7,513	1 671,54	12 558,28
16	3171435221	Prvky nosné atyp 1625x250x249 (nad otvory do výťah.šacht - jestv.stena)	ks	6,000	69,78	418,68
17	389361001	Doplňujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií z betónárskej ocele pre každý druh a stavebný diel	t	0,210	1 430,14	300,33
18	389381001	Dobetonovanie prefabrikovaných konštrukcií	m3	0,801	200,21	160,37

518,93

Vodorovné konštrukcie

19	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30	m3	0,963	149,92	129,38
20	411351101	Debenie stropov doskových zhotovenie	m2	8,630	13,13	113,31
21	411351102	Debenie stropov doskových odstránenie	m2	8,630	4,02	34,69
22	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	8,630	5,01	43,24
23	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	8,630	1,35	11,65
24	411361821	Výstuž stropov 10505	t	0,115	1 623,12	186,66

13 204,13

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

25	612465115	Príprava podkladu pod omietky vnút.stien,zvyšenie prínavosti náteru	m2	225,302	1,64	369,50
26	612473186	Prípratok za zabudované rohovníky	m	34,440	2,92	100,56
27	612474100	Vnútorná omietka stien malou zo zmesi 4 mm	m2	225,302	5,75	1 295,49

60	999281111	Presun hmot pre opravy a údržbu objektov výšky do 25 m	t	195,810	26,72	5 232,04
59	979131409	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demoliácií	t	9,276	38,50	357,13
58	979082121	Vnútrostavenskú opravu suty a vybúraných hmot za každých ďalších 5 m	t	9,276	0,77	7,14
57	979082111	Vnútrostavenskú opravu suty a vybúraných hmot do 10 m	t	9,276	6,83	63,36
56	979081121	Odvos suty a vybúraných hmot na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,276	0,40	3,71
55	979081111	Odvos suty a vybúraných hmot na skládku do 1 km	t	9,276	11,02	102,22
54	979011121	Zvislá doprava suty a vybúraných hmot za každé ďalšie podlažie	t	37,104	4,75	176,24
53	979011111	Zvislá doprava suty a vybúraných hmot za prvé podlažie	t	9,276	15,15	140,53
52	971110536	Vyrezanie otvoru 1,52x1,5 v ZB stene silno vystuž. hr. 15cm el.stenovou pilou (otvory pre okna pri výtlahu)	m	6,000	402,18	2 413,08
51	971110513	Vyrezanie otvoru 0,7x2m v ZB stene silno vystuž. hr. 15cm el.stenovou pilou (parapet pre otvor výtlahu)	m	6,000	361,74	2 170,44
50	971042131	Vŕtanie dier v betón.murive	ks	384,000	1,86	714,24
49	953991241	Dodávka a osadenie chemických kotiev do železobet.muriva	ks	384,000	4,54	1 743,36
48	952901111	Vytčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	210,000	3,00	630,00
47	944944101	Záchytná sieť z umelých vlákien alebo oceľ.drtov	m2	172,209	3,42	588,95
46	941955201	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte, plochy do 6 m2, s výškou podlaží do 1,50 m	m2	53,100	4,60	244,26
45	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešňovej podlaží do 1,20 m	m2	56,000	2,31	129,36
44	941941852	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šířky do 1,50 m v. do 24 m	m2	172,209	1,07	184,26
43	941941392	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ko pl. -1052	m2	172,209	2,20	378,86
42	941941052	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šířky do 1,50 m v. do 24m	m2	172,209	1,83	315,14
41	931961312	Vložky do dilatčných škár z polystyr.dosák hr. 2cm	m2	95,381	13,13	1 252,35

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

40	553 4C2508	Parapeta vonkajšia hliníková šířky 280 mm bronz.elox	m	7,500	17,82	133,65
39	648991113	Osadenie parapetných dosiek z elox.plechu š. nad 20 cm	m	7,500	4,38	32,85
38	611 9A0103	Parapeta vnútorná š. 200 mm	m	7,500	13,42	100,65
37	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmot, š. do 200 mm	m	7,500	3,87	29,03
36	631571003	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spavenie podkladu)	m3	1,608	43,88	70,56
35	631362021	Vystuž mazaia z betónov (z kameňa) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,027	1 679,77	45,35
34	631319173	Príplatok za stiahnutie povrchu mazania nad 80 do 120 mm obidvoch vrstiev mazania pre hr.	m3	0,804	4,44	3,57
33	631313511	Mazanie z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120	m3	0,804	126,46	101,67
32	629451112	Vyrovnávacia vrstva MC šířky nad 150 do 300 mm	m	7,500	2,65	19,88
31	629451111	Vyrovnávacia vrstva MC šířky do 150 mm	m	7,500	1,47	11,03
30	625991310	Zaplat.systém sietka a polystyren samozh. hr.100 mm	m2	172,209	44,07	7 589,25
29	622464222	Vonkajšia omietka hr. 2mm škrabana str. biela, fareb.ruč	m2	172,209	14,59	2 512,63
28	612481118	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextilnou mriežkou	m2	225,302	3,50	788,56

P.C	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
				4	5	6
						7

[illegible]