ZMLUVA O DIELO & ¢% 12015/01

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zikona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a dopinkov

( d’alej len ,,zmluva*)

Objednavatel:
1. Zriad’ovatel’:

Sidlo:
ICO:
DIC:
Zastupeny:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Osoby opravnené jednat’ v:
- zmluvnych veciach:
- realiza¢nych veciach:
Telefon:
Fax:
Email:

2. Spravea:
Sidlo:
ICO:
DIC:
Zastupeny:
Bankové spojenie:
Cislo ugtu:

Telefon:
Email:

ClL1
Zmluvné strany

Zilinsky samospravny kraj
Komenského 48,011 09 Zilina

37 808 427

202 162 6695

Ing. Juraj Blanar, predseda

Statna pokladnica

7000503718/8180

IBAN SK 13 8180 0000 0070 0050 3718

Ing. Juraj Blanar, predseda ZSK
Ing. Jozef Strba, Ing. Zuzana Frankova, Mgr. Vladimir Dostal
041/ 5032 700, 5032 129, 5032 438, 5032 436

041/ 5032 702, 5032 550
investicne(@zilinskazupa.sk

Centrum socialnych sluzieb ORAVA
Medvedzie &. 136, 027 44 TvrdoSin
00632783

2020573346

Ing. Anna Zuffova, riaditelka

Statna pokladnica

7000484844/8180

IBAN SK70 8180 0000 007000484844
0903 504 666

azuffova@uczilina.sk

( d’alej v texte zmluvy zriad'ovatel’ vystupuje len ako ,,objednavatel* a spravca vystupuje len ako

,,Spravea)

Zhotovitel’:
Sidlo:
ICO:
IC DPH:
Zastupeny:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Osoby opravnené jednat’ v:
-zmluvnych veciach:
-realiza¢nych veciach:

Telefon:

Email:

Zapisany v registri:

SOAR, spol. s r.o.

Pri Raj¢ianke 49, 010 01 Zilina
36380041

SK2020097508

Jozef Duris, konatel

VUB, as.

1922992151/0200

IBAN SK76 0200 0000 001922992151

Jozef Durig, konatel

Jozef Durig, konatel

041/7232211

soar(@soar.sk

Obchodny register Okresného stidu v Ziline, Oddic!: Stc.,
vlozka ¢&islo 11122/L

(d’alej v texte zmluvy len ako ,.zhotovitel™)



2.1

2.2

2.3

CL1I
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre objednavatel’a vykona4 stavebné prace na diele:
»CSS Orava, Tvrdosin - rekons$trukcia elektroinstalacie a kanalizgcje«
( d’alej len ,,Dielo* ) podl'a :
- podkladov a poZiadaviek poskytnutych objednévatel’om,
- podla cenovej ponuky ( kryci list a rozpocet) zo diia 08.07.2015 - priloha ¢&. |

- ostatnych neodkladnych poZiadaviek, TeSp.  zmien objednavatela zapisanych

- sutaznych podkladoy Z procesu  verejného obstardvania a informacii ziskanych

ktoré su k vykonaniy Diela potrebne.

Prilohou tejto zmluvy je :
*  cenova ponuka zhotovitel'a (kryci list a rozpocet) — priloha ¢&. |

2.4. Pravaa povinnosti vyplyvajtice z tejto zmluvy pre objednévatela moze vykonat’ aj spravca

CSS ORAVA, TvrdoSin, na zéklade poverenia objednavatel'om.

CL I
Miesto a terminy realizicie Diela

3.1 Miesto vykonania Diela je: Centrum socidlnych sluzieb ORAVA,

Medvedzie 136, Tvrdosin

ktory odpadol alebo nezasle objednavatel'ovi pisomné ospravedlnenie do lehoty 7 dni odo
dna dorudenia pisomne;j Vyzvy objedndvatela na prevzatie staveniska, objednévatel

_
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3.4

3.5

3.6

3.7

neprevezme stavenisko od objednavatela z dovodu svojho pisomného odstupenia od tejto
zmluvy.

» ukonédenie prac: do 60 kalendarnych dni, najneskor do 15.11.2015

- od pisomného prevzatia staveniska zhotovitel'om (v pripade, ak zhotovitel stavenisko
riadne prevezme na zdklade pisomnej vyzvy objednavatela do 7 dni od dorudenia
pisomnej vyzvy na jeho prevzatie), :
alebo

- od siedmeho diia po dorudeni pisomnej vyzvy objedniavatela na prevzatie staveniska
(v pripadoch, ak zhotovitel pisomne neprevezme stavenisko do 7 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy na jeho prevzatie bez uvedenia dévodu, alebo z dovodu, ktory odpadol
alebo ak nezaSle objednavatelovi pisomné ospravedlnenie do lehoty 7 dni odo dia
dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel'a na prevzatie staveniska).

Terminy realizdcie Diela su pre zmluvné strany zavazné. K ich zmene médze dojst na
zédklade dohody zmluvnych stran, ktord musi tvorit’ dodatok k tejto zmluve. Navrh dodatku
je povinny predlozit’ objednavatel’ zhotovitelovi po vzajomnej dohode so zhotovitelom.
V pripade, ak dovod prediZenia terminu zhotovenia diela vznikne na strane zhotovitela,
tento je povinny predloZit svoj névrh dodatku s prediZenim terminu zhotovenia diela
objednavatel'ovi najneskor v lehote 21 dni pred uplynutim terminu zhotovenia diela podl'a
tejto zmluvy: navrh dodatku k zmluve bude platny len ak snim bude objednavatel
suhlasit'(podpisom).

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené a odovzdané po protokolarnom prevzati objedna-
vatePom podl'a ustanovenia Cl . VI. bodov 6.33 az 6.37 tejto zmluvy. V pripade, Ze dielo ma
drobné nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebrania jeho bezpe€nému uZivaniu, tieto
musia byt’ v celom rozsahu odstranené objednavatel'om do terminu stanovenom v Protokole
o odovzdani a prevzati diela v zmysle ustanovenia Cl. V1. bod 6.36 tejto zmluvy, najneskdr
vSak do terminu celkového ukonenia diela podla bodu 3.2 tohto ¢lanku, vynimocne
najneskor do za¢atia konania o vydanie uzivacieho povolenia (kolauda¢ného rozhodnutia) na
stavbu — dielo.

Drobné nedorobky podla ods. 3.3 tohto ¢lanku je Zhotovitel’ povinny odstranit’ do terminu
uréeného v Protokole o odovzdani a prevzati Diela a v tejto zmluve, inak si Objednavatel
vyhradzuje pravo neprevziat’ Dielo.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne vykonané Dielo od zhotovitela prevziat' aj pred
dohodnutym terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 - ukoncenie prac.

Zhotovitel' sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu (najneskér do jedného dia) informovat’
objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by branila alebo staZovala realizaciu
predmetu zmluvy aktora by mohla mat’” vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukonéenia prac Diela. Uvedena povinnost’ sa vztahuje aj na objednavatela.

V pripade, Ze Zhotovitel' sa omeska oproti povodne dohodnutému terminu na vykonanie
Diela o viac ako 20 dni, povaZzuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy zjeho strany
s pravom Objednavatel'a odstapit’ od tejto zmluvy.



4.1

4.2.

4.3.

4.4.

4.5

5.1.

CL1IV
Cena za Dielo

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktord je suCastou tejto
zmluvy odsthlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 71 395,69 EUR
Cena DPH 20 % 14 279,14 EUR
Cena spolu s DPH 85 674,83 EUR

slovom: osemdesiatpit’tisicSestosedemdesiatityri EUR/83 centov

DPH bude uétovana v siilade so vieobecne zavéiznymi pravnymi predpismi GCinnymi
v ¢ase fakturacie.

Cena za zhotovenie Diela je maximalna, ktord nemoZno bez sthlasu objednavatela
zvysit. Cenové ponuka, ktora je siGastou tejto zmluvy, slizi vyhradne pre ocenenie prac
v nej uvedenych.

Objednavatel’ nebude akceptovat’ Ziadne navySovanie ceny diela podla tejto zmluvy a jej
priloh zdovodu realizdcie prac naviac zhotovitel'om, ktoré vyplynie zddévodu
nedostatoéného oboznamenia sa zhotovitel'a s obsahom projektovej dokumentacie (PD) na
realizaciu stavby (ak bola vypracovand), so sutaznymi podkladmi z procesu verejného
obstarivania a s vykazom - vymer ceny diela. Objednavatel’ sa touto zmluvou zavizuje
akceptovat’ teda len tie zhotovitelom vykonané naviac prace, ktoré vyplyvaju z obsahu
projektovej dokumentécie (PD) na realizaciu stavby (ak bola vypracovana), zo sutaznych
podkladov z procesu verejného obstaravania a z vykazu — vymer ceny diela, platnych v den
nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k nej. V pripade vzniku rozporu
v tom, & naviac prace vyplyvaji alebo mevyplyvajii z obsahu projektove; dokumentacie
(PD) na realizaciu stavby (ak bola vypracovana), zo sutaznych podkladov z procesu
verejného obstardvania az vykazu — vymer ceny diela, platnych v deii nadobudnutia
platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k nej rozhodne stavebny dozor stavby.

Ak potas realizicie diela vznikni nepredvidané préce, tj. prace naviac (¢o sa tyka
mnozstva alebo druhu) nemajuce povahu podla bodu 4.3 tohto ¢lanku tejto zmluvy je
povinny tieto zhotovitel ocenit av pisomnej forme predlozit objednavatelovi na
odsthlasenie este pred ich realizaciou. Vsetky objednavatelom odsthlasené prace naviac
podla predchadzajucej vety musia byt predmetom zmluvnej Gpravy formou pisomného
dodatku k tejto zmluve.

Cena za Dielo zahfia okrem stavebnych prac a dodavok aj vietky poplatky za odborné
skusky a merania, poplatky za energie pri realizécii Diela, telefon, poplatky za odvoz a
uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné naklady zhotovitela.
Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie zariadenia staveniska a staveniska
samotného su sucast’ou ceny za Dielo (bod 4.1).

CLV
Fakturacia a platobné podmienky
Cena za Dielo sa bude uhradzat na zaklade &iastkovych faktur vystavenych podra bodu 5.3
tohto Cl. zmluvy spolu s prislusnou DPH na fakturované prace. Vo faktiire v oznadeni
odberatel’ bude uvedeny spravca podl’a Cl. L.
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5.6

5.7

mesiaca pocas realizacie diela Zhotovitel'om.

Jednotlivé é&iastkoveé faktiry musia obsahovat vSetky ndleZitosti dafiového dokiadu podl'a
platnych pravnych predpisov, oznadenie zhotovitel’a, ¢islo zmluvy, ¢&islo Giastkovej faktury,
defi odoslania faktury, den splatnosti faktury adefi zdaniteného plnenia, oznaéenie
penaZného tstavu a &islo Gétu, na ktory sa ma platit,, fakturovant cenu bez DPH, hodnotu
DPH a celkovti fakturovanu cenu, oznacenie diela, pegiatku a podpis Statutara zhotovitela
a prilohou kazdej ¢iastkove; faktiry musi byt siipis skutoéne vykonanych prac a dodavok
vystaveny zhotovitelom a odsuhlaseny a podpisany osobou opravnenou jednat
vrealizaénych veciach /stavebnym dozorom za objednavatel'a za prislusny kalendarny
mesiac. Ak faktira nebude obsahovat naleZitosti stanovené pravnymi predpismi
azmluvnymi dojednaniami v tejto zmluve, objednavatel aj spravca je opravneny ju pred
uplynutim lehoty splatnosti vratit zhotovitelovi bez zaplatenia. Doru¢enim opravenej
faktary objednavatel'ovi zagne plynut’ nova lehota splatnosti.

Kone¢n4 faktura sa povaZzuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finanéné
vysporiadanie diela. V tejto faktire budy zohl'adnené platby za &asti diela zaplatené
objednavatelom formou Ciastkovych faktir. Téato faktira musi obsahovat’ naleZitosti
uvedené v ods. 5.3 tohto CI. a odvolanie Sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviluje
zhotovitel'a fakturovat’ takouto fakturou, rozpis uz fakturovanych Ciastok, oznalenie osoby,
ktord faktiru vystavila, Protokol 0 odovzdani a prevzati Diela ako aj vSetky naleZitosti
datiového dokladu podla platnych pravnych predpisov.

Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi za riadne a véas zhotovené dielo podla tejto
zmluvy cenu diela na zaklade faktiry ako t¢tovného dokladu v lehote splatnosti max. 60
dni odo dna dorugenia uctovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat’ fyzicka
prehliadka ¢asti diela zodpovedajuca fakturovane;j ¢iastke. Objednavatel je povinny zaplatit’
cenu diela zodpovedajiicu fakturovanej ¢iastke bezhotovostne - bankovym prevodom.
Faktura podla predchadzajucej vety musi zohl'adiovat vSetky poZiadavky objednaivatela na
rozsah a kvalitu diela, inak je neplatna.

Kazda faktira musi byt vyhotovend v minimalne 4 origindloch ariadne dorugena
Objedndvatelovi. Faktura musi byt potvrdena vo forme podpisu Statutirnym orgénom
Zhotovitel'a a stavebnym dozorom, pripadne osobou opravnenou konat’ za Objednavatel'a
v realizaCnych veciach, inak sa na fiu nebude prihliadat’.

Faktira musi mat’ nasledujuce prilohy:

- slpis  skutoéne vykonanych prac adodavok potvrdeny podpisom zhotovitela
a Objednavatel'a alebo stavebného dozoru Objednévatela alebo stavebného dohladu
Objednavatel'a alebo osobou opravnenou konat za Objednavatel'a v realizaénych
veciach,

- polozZkovy rozpodet diela

- kryci list rozpoétu.

Ak faktura nebude obsahovat vietky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi
a vysSie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel’ je opravneny faktiru v lehote splatnosti
Zhotovitel'ovi vratit’. Lehota splatnosti za¢ne v takom pripade plynit’ od doru&enia novej
spravne vystavenej a dorucenej faktiry spolu so vetkymi vysSie uvedenymi prilohami
Objednavatel'ovi.

Celkovo vyfakturovana suma vSetkych ¢iastkovych faktur nesmie presiahnut’ 90%
z dohodnutej ceny s DPH za Dielo.
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5.10

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Zmluvné strany sa dohodli, ze Cast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH
za Dielo (CL. IV, bod 4.1) uhradi spravca do 30 dni po odstraneni zjavnych vad

a nedorobkov zistenych pri preberacom konani podl'a tejto zmluvy (d’alej len ,,zadrZana
suma‘‘).

Kone¢nu faktiru vystavi zhotovitel' najskor deni nasledujuci po odstraneni zjaviaych vad
a nedorobkov. Vystavenie tejto faktury vylu¢uje dodato¢né naroky na upravu ceny zo strany
zhotovitel'a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze uhrady faktur bude realizovat’ spravca. Objednéavatel’ bude
poukazovat’ priebeZne finanéné prostriedky spravcovi na zaklade odsuhlasenych faktur
objednavatelom (bod 5.3).

Cl. VI
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma vsetky povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné na vykonanie
Diela a Ze tieto povolenia si postatujuce na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto
doklady predlozi najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predloZené uz v ramci
verejného obstaravania.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Zaviizuje sa dodrziavat vieobecne zavidzné predpisy, technické normy
apodmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi
(podklady z verejného obstardvania napr. rozpocet stavby, projektova dokumentacia,
vyjadrenia pamiatkového turadu, podmienky stavebného povolenia a pod.) objednavatela,
pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami opravnenych osdb zmluvnych stran.

Ak dohoda uzatvorena v zmysle bodu 6.2 tohto ¢lanku ma vplyv na rozsah Diela alebo na
termin vykonania Diela, musi byt si¢astou tejto dohody aj spdsob upravy ceny. Takato
dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo rozhodnut’ o obmedzeni alebo rozdeleni rozsahu Diela.
Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela bude mat vplyv na zniZenie ceny diela
spdsobom uvedenym v bode 6.7 tejto zmluvy. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela
musi byt’ pisomne ozndmenda zhotovitel'ovi, pric¢om zhotovitel’ sa zavézuje Dielo v takomto
obmedzenom alebo rozdelenom rozsahu vykonat. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu
Diela sa nepovaZuje za porusenie tejto zmluvy a nezaklada zhotovitelovi narok na nahradu
Skody.

Zhotovitel' po dohode s objedndvatelom vykona rozsirenie rozsahu Diela, v pripade ak
vznikne potreba na takéto rozsirenie na zaklade dodatoénych poziadaviek objednavatela,
pri¢om vyska ceny za vykonanie Diela bude uréend spésobom podla bodu 6.7 tejto zmluvy.
Dohoda o rozsireni rozsahu Diela bude tvorit’ dodatok k tejto zmluve.

Objednavatel’ ma pravo poZadovat' zmeny Diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti, ktoré moézu
byt’ podl'a jeho nazoru nevyhnutné. Objednavatel je povinny pisomne oznamit’ zhotovitel'ovi
potrebu takychto zmien Diela. Zhotovitel' do troch pracovnych dni od prevzatia pisomného
oznamenia oznami objednavatel'ovi pripadné dosledky tejto zmeny na dohodnutu cenu za
Dielo ana dohodnuté terminy vykonania Diela. Objednavatel’ je povinny vyjadrit' sa
k oznadmeniu o zmenach do troch pracovnych dni odo diia doru¢enia pisomného ozndmenia.
Ziadna takato zmena nema vplyv na platnost’ zmluvy. Zmena tykajica sa zvySenia alebo
zniZenia zmluvnej ceny Diela alebo posunutia terminu ukonenia prac bude rieSend
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

AYO. Y - - at

dodatkom k tejto zmluve. Pokial’ nebude v dodatku stanovené inak, nema zmena Diela podla
tohto bodu vplyv na terminy jeho dokonéenia. V pripade, Ze zmena Diela bude mat’ za
nasledok zmenu ceny Diela, cena Diela sa upravi v stlade s bodom 6.7 tejto zmluvy.
V pripade, ak objednéavatel’ vyda pisomny pokyn na zmenu Diela z ddvodu neplnenia alebo
poruSenia zmluvy zhotovitelom v rozsahu jeho zodpovednosti, je zhotovitel povinny
zaplatit’ vietky naklady spojené so zmenou Diela.

Vsetky zmeny uvedené v bode 6.2 aZ 6.6 a vietky zvySenia alebo zniZenia zmluvnej ceny
oceni zhotovitel' v zmysle jednotkovych cien podl'a jednotlivych poloziek cenovej ponuky,
ktora je stcastou tejto zmluvy. Prace podl’a druhu nezahrnuté v cenovej ponuke,
ocenenie ktorych nie je obsiahnuté v zmluvnej cenovej ponuke, budi ocenené podla
objednivatel’om vopred odsihlasenej kalkulacie cien (bod 4.4). Uskutoénenie vietkych
prac naviac musi byt’ nasledne upravené formou dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavézuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zail cenu uréend
zmluvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o prevzati diela, podpisany vsetkymi
zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody, ale vlastnikom aj &iastkovej zhotovenej veci sa
stdva objednavatel' zaplatenim prislusnej faktiry. Vlastnikom celého Diela sa stava
objednavatel zaplatenim ceny za Dielo po odpo¢itani zadrzanej sumy.

Nebezpecenstvo Skody na Diele prechdadza na objednavatela odovzdanim a prevzatim
zhotovovaného Diela ako celku na zaklade Protokolu o prevzati diela.

Odovzdanie staveniska ajeho &asti na vykonanie diela bude uskuto¢nené na zaklade
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska ato v stlade sbodom 3.2 tejto zmluvy. Od
okamihu podpisu Protokolu o odovzdani aprevzati staveniska objednavatelom
a zhotovitel'om zodpovedd za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel' je povinny zabezpeéit
stavenisko tak, aby pocas vykonu préac a tieZ v obdobi pracovného volna na stavbe nedoslo
k poskodeniu zdravia a majetku tretich osob.

Po dohode zmluvnych stran, zhotovitel' si na svoje ndklady zabezpeCi dodavku elektriny,
vody a d’alSich médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a instalaciu
meracov arozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouzité zariadenia musia byt v sulade
s prisluSnymi STN. Zhotovitel' bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stoéné
a d’alSie zdroje a sluzby az do uplného dokonéenia diela, vratane poplatkov za pripojenie.
Zhotovitel' diela zabezpe¢i plnenie podmienok spravcov dotknutych inZinierskvch sieti,
dotknutych organov a vSetkych reviznych a vychodiskovych sprav suvisiacich s vydanim
kolauda¢ného rozhodnutia a povolenia na uzivanie stavby.

Zhotovitel' je povinny viest’ denné zaznamy o uskutoénenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za ucelom priebeznej
kontroly a uskutonenia zéapisov zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zd6vodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu préc, udaje o polte zamestnancov,
pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac, udaje dolezité na postidenie prac
organmi S$tatnej spravy, popis uskuto¢nenia prac, informacie o doddvkach materialu na
stavbu, poZiadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti
s uskutocniovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje
stavbyveduci vzdy v dei, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti braniace
ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’al$i postup prac. VSetky strany stavebného dennika
musia byt’ o¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt’ vynechané vol'né miesto.
Okrem stavbyvediceho moézZe do stavebného dennika vykonavat potrebné zdznamy iba

7



6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

objednavatel’, resp. osoba opravnend jednat’ v realizatnych veciach objedndvatel'a alebo
prislu§né organy stétne; spravy. Zhotovitel' je povinny zdpisom v stavebnom denniku tri
pracovné dni vopred vyzvat objedndvatel'a na uéast pri vykonavani skasok v silade s STN.
Ak sa objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel’ opravneny vykonat’
skisky bez jeho ucasti. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky ziznam
o vykonanych skuskach. Vsetky zmeny aprace vykonané naviac je zhotovitel' povinny
zddvodnit’ zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ alebo nim poverena osoba je
povinna priebezne kontrolovat zépisy v stavebnom denniku areagovat adekvatnym
sposobom na poziadavky &i pripomienky zhotovitela. Kopie stavebného dennika budu
priebeZne po kontrole objednavatelom uchovavané zhotovitelom pre potreby preberacieho,
resp. kolaudaéného konania.

Zhotovitel je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykondvania a opatrit’ &asti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich poskodeniu do doby odovzdania Diela
objednavatelovi.

Zhotovitel’ nie je opravneny pri vykonavani Diela pouZit’ nidhradné hmoty a vyrobky oproti
predpokladanym v rozpodte bez sthlasu opravnencho zastupcu objednavatel’a, rovnako nie
Je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal Urad ZSK
na zaklade poziadavky spravcu a ktoré su pre zhotovitel'a zavizné.

Zhotovite' bude vykonavat Dielo vo vlastnom mene ana vlastnu zodpovednost’
v sulade s prislusnymi pravnymi, predpismi a technickymi normami (STN, EN) as touto
zmluvou. Zhotovitel' bude pri vykonévani Diela postupovat’ s odbornou starostlivost’ou
abude sa riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednavatel'a, pokynmi Objednavaterla,
zapismi a dohodami opravnenych 0séb zmluvnych stran. Zhotovitel je opravneny vykonat’
Dielo prostrednictvom tretich osOb/subdodavatelov, ktori st sposobili na vykonavanie prac,
ktorymi ich Zhotovitel poveri. Za splnenie povinnosti subdodavatelov zodpoveda
Zhotovitel' Objednavatel'ovi v takom rozsahu, ako keby tieto &innosti vykondval sam.
Zhotovitel’' zostava stranou osobne zodpovednou za plnenie zdvizkov zo zmluvy o dielo aj
v pripade poverenia tretej osoby. Pripadnej zodpovednosti vogi objedndvatel'ovi sa
zhotovite' neméze zbavit ddkazom, Ze pri vybere tretej osoby postupoval s naleZitou
starostlivostou. Zodpovednost’ za vyber tretej osoby a dosledky s touto volbou spojené,
nemo6zu byt' prenasané na objednavatela. Zhotovitel nenesie zodpovednost’ za nesplnenie
zavdzku tretou osobou, ktore] plnenie zveril, iba v pripade kumulativneho splnenia dvoch
podmienok:
a) u zhotovitel'a nastali okolnosti vylu¢ujice zodpovednost podlPa ustanovenia § 374
Obchodného zakonnika a
b) ak by tretia osoba/subdodavatel’ (poskytujiici plnenie namiesto zhotovitel'a celkom alebo
¢iastotne) bola priamo zhotovitelom v zmysle zmluvy s objednavatel'om aaj unej by
nastali okolnosti vyluéujuce zodpovednost” podl'a ust. § 374 a § 375 Obchodného
zakonnika.

Objednavatel’ je opravneny ziadat' zmenu materidlov alebo technolégii, ktoré maju byt
zabudované v stavbe podla vlastného uvaZenia, zhotovitel' je povinny tito zmenu
akceptovat’ a prijat’ aj zmenu ceny dodavaného materiglu a technoldgie, &i uz jej zniZenie
alebo zvysenie. T4to zmena musi byt’ poZadovana objednavatelom v dostatoénom Casovom
predstihu, najneskor viak pat’ dni pred ich zabudovanim do stavby.

Zhotovitel' je povinny bez zbytotného odkladu, najneskér do 3 kalendarnych dni od
pisomného odovzdania staveniska tretej osobe/subdodavatelovi/om pisomne (listom)
Objednavatelovi oznamit, ze celkom alebo Ciastocne poveruje tretiu osobu/subdodavatel’a
zhotovenim diela. Oznamenie podla prvej vety plati aj v pripade, ak medzi zhotovitel'om
a tret'ou osobou/subdodavatel'om nedoglo k pisomnému odovzdaniu/prevzatiu staveniska, ale
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6.19

6.20

6.21

) . \P.“ "

tretia osoba/subdodavatel’ napriek tomu dielo (alebo len Jeho €ast’) vykonava. Objednavatel
méze kedykol'vek poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal tretiu  osobu/
subdodavatela, ktory podla nazoru Objednévatela nevykonava svoju pracu kvalitne.
Odvolany subdodavatel’ bude Zhotovitel'om ¢o najskor nahradeny inym subdodavatelom.
Odvolanim subdodavatela nebudu zmenené terminy dokondenia, ani zmluvni cena.
Objednavatel' najneskor pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitel'ovi, kto bude
vykondvat’ funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatel’a.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatel’a
umyselne ani z nedbanlivosti neumo?ni tretej osobe ziskat' informacie o Zmluve o dielo
alebo o skuto&nostiach, ktoré sa dozvedel v suvislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene
alebo odhade ceny.

Objednavatel’ mdze preniest ktorikol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
amoze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania
bude vykonané v pisomnej forme anadobudne w¢innost po doruceni zhotovitelovi.
Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvélenie alebo podobny akt
uskutoCfiovany touto osobou v stlade s delegovanim ma rovnaky uc¢inok, ako by ho
uskuto¢nil objednavatel’ sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie BOZP, PO aochrany Zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodivatela na
stavenisku. Zarovefi zabezped, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho
subdodavatel'a absolvovali predpisané $kolenia alebo mali prisludné atesty a osvedéenia.
Taktiez sa zhotovitel zavédzuje vybavit’ svojich zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi
ochrannymi pracovnymi poméckami. Zhotovitel' bude v pripade nehody, alebo pracovného
urazu postupovat’ v sulade so vieobecne zavéznymi predpismi a zdkonmi, Zaroveri okamzite
upovedomi zodpovedného zamestnanca objednévatel’a na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 Skodéch na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,

- 0 8kodéch na Zivotnom prostredj,

- 0 poZiaroch.

6.22 Objednavatel’, opravnena osoba podla Cl. I, resp. osoba opravnena jednat’ v realizaénych

6.23

6.24

6.25

veciach objednévatela je opravnend dat’ zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak
zodpovedny pracovnik zhotovitel'a nie Je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpe¢nost’
uskuto¢tiovanej stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné
vazne Skody.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze sa Jeho pracovnici ani iné osoby sjeho vedomim nebudu
pohybovat’, resp. zdrziavat na pracovisku (stavenisku) zdévodov, ktoré nesuvisia
s vykonom prac podla tejto zmluvy, bez vedomia a sthlasu objednavatel’a alet:e spraveu.
Objednavatel' nezodpovedsa za Skody sposobené zhotovitePovi, ak sa jeho zamestnanci
neopravnene zdrzZiavaju mimo urcenych priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho &innosti a tieto
odstrani na vlastné naklady. V pripade, ak $kodu podla predchadzajucej vety sposobi tretia
osoba/subdodavatel, za tito $kodu zodpoveda zhotovitel' ako keby ju sposobil sim. Bez
odstranenia takto vzniknutych 3kéd objednavatel' neuhradi cenu Diela Zhotovitel'ovi.
Pripadné ¢asové lehoty na odstranenie takychto $kod sa dohodnu v procese odovzdavania
a preberania Diela.

Zhotovitel je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpetit. Je povinny udrZiavat na
stavenisku — pracovisku poriadok a Cistotu, ako aj odstrafiovat’ odpady a ne¢istoty vzniknuté

9



6.28

6.29

6.30

6.31

6.32

zjeho prac. Zhotovitel Je povinny svoje pracovisko zabezpecit' tak, aby neohrozoval
bezpe¢nost’ na inych pracoviskach, g '

Zhotovitel sa zavdzuje dodat’ objednavatelovi certifikaty zhody od pouZitych materiglov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

su¢innost’ pri rieseni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vznikna poCas vykonavania
Diela, najmd vzhPadom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel’ Je povinny
upozornit’ objednavatel’a na mozZnost’ realizacie jednoduchgich a finanéne mene; naro¢nych
riedeni ako predpokladd tato zmluva, Objednavatel’ nemusi predmetné pripomienky
zhotovitel'a pocas realizacie Diela akceptovat’,

Zhotovitel' zodpoveds za to, Ze pri realizécii diela nepouZije material, o ktorom Jje v &ase jeho
pouZitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebneé vyrobky pri realizacij stavebného Diela
musia spliat’ podmienky a poZiadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych

poZadovany objednavatelom abudu vsulade so vSeobecne zavéznymi  predpismi

Zhotovitel je povinny zi&astiovat sa kontrolnych dnj ur¢enych objednévatel'om.

Zhotovitel’ na Ziadost objednavatela poskytne tretim osobam, ktoré si V pravnom vzt'ahu
s objednavatel'om s predchadzajucim stihlasom objednéavatel'a potrebné vysvetlenie vietkych
otazok spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel’ poveri vykonom funkcie stavbyvediiceho osobu, ktora ma prislusné opravnenie
vydané Slovenskou komorou stavebnych inZinierov a meno tejto osoby je povinny oznamit’
objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska.

Ak o to objednavatel’ pisomne poziada, zhotovitel’ do 5 pracovnych dni od podpisu zmluvy
predlozi na odsuhlasenie objednavatel'ovi harmonogram prac na Diele. Odsuhlaseny
harmonogram prac bude sucastou tejto zmluvy. Bezd6vodné nedodanie alebo neplnenie
harmonogramu prac sa bude povazovat za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel m4
pravo od zmluvy odstupit’ bez poskytnutia néhrady Skody zhotovitelovi.

6.33 Zhotovitel vykona na vlastné naklady vsetky skusky, kontroly a merania, ktoré si potrebné

pre riadne ukonéenie diela alebo Jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie
a thradu funkénych skugok zabezpeti zhotovitel’,

6.34 Zhotovitel’ pisomne najmenej desat’ dni vopred, pred riadnym a v€asnym ukonéenim Diela

6.35

6.36

vsilade stouto zmluvou oznami Objednavatelovi, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie. Objednavatel' na zdklade tohto ozndmenia do troch pracovnych dni od
doru¢enia tohto oznimenia zacne proces odovzdania a preberania Diela.

Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, €i je zavizok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v tejto zmluve, vykons sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho sigasti
a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky.

Riadnym  vykonanim Diela ariadnym  splnenim vSetkych  zavizkov zhotovitel'a
vyplyvajicich z tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v stlade s touto zmluvou



6.37

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

1.7

_a\ca" PR} »"1"“

potvrdzujicich kvalitu a technické parametre Diela v sulade so vieobecne zavédznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami. Podmienkou riadneho vykonania Diela je gj
ispe$né vykonanie vSetkych skusok predpisanych osobitnymi prepismi  a zaviznymi
normami. Vykonanie tychto skugok zabezpeti zhotovitel' podla bodu 6.33 tohto ¢lanku.
Protokol o odovzdani a prevzati diela Diela musi byt zo strany Objednévatela podpisany:
Objednavatel'om, stavebnym dozorom Objednavatela a odbornym autorskym dohladom
Objednavatel'a (v pripade, ak je OAD na diele — stavby vykonany). Protokol o odovzdani
a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitel'a podpisany najmé: stavbyvediicim a osobou
opravnenou konat' za Zhotovitela v realizaénych veciach. Uvedené doklady musia byt’
vyhotovené v slovenskom Jjazyku.

Po ukonéeni prac, najneskor do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny
pracovisko uplne vypratat,, upravit' terén staveniska, odstranit zvysny material, odpady
apod. Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela dodrziavat vSeobecne zavdzné pravne
predpisy SR, hlavne zakon ¢&. 223/2001 Z.z. 0 odpadoch v platnom zneni.

CL vl
Sankcie a zmluvné pokuty

Vpripade omeskania  zhotovitela sriadnym  vykonanim a odovzdanim  Diela
objednavatel'ovi, je spravea opravneny ziadat’ od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,05 % z ceny Diela s DPH (bod 4.1 tejto zmluvy) za kazdy aj zacaty defi omeskania.
V pripade, ak vyska takto urCenej zmluvnej pokuty Je nizdia ako 3.000,00 € za kazdy den
omeskania, zhotovitel je povinny zaplatit’ spravcovi zmluvnt pokutu 3.000,00 € za kazdy (aj
zacaty) defi omeskania zhotovitel'a s riadnym a véasnym vykonanim a odovzdanim Diela,

V pripade, ak sa Zhotovitel' omesk4 s odstranenim a likviddciou staveniska, Gipravou terénu
staveniska do pdvodného stavu oproti terminu uvedenému v ClI. VI, bod 6.37 tejto zmluvy,
ma sprdvea pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvng pokutu vo vyske 100 € za
kazdy dett omeskania.

Ak sa spravca dostane do omeskania s thradou oprdvnene;j faktiry, moze si zhotovitel
uplatnit’ voéi objednavatel'ovi zaplatenie urokov z omegkania vo vySke 0,05% sDPH
z dlZnej sumy za kazdy defi omeskania.

Ak zhotovitel nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo prerusi vykonavanie predmetu
tejto zmluvy, je spravca opravneny pozadovat’ uhradenie nakladov a $kod, ktoré mu tak
preukdzatel’ne vznikli.

Ak zhotovitel' nezatne s odstrafiovanim vad Diela v lehote uvedenej v bode 8.3. tejto
zmluvy, objednavatel je opravneny poZadovat’ od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05% z ceny Diela s DPH za kazdy den omeskania.

Zhotovitel zaplati objednavatelovi za omeSkanie s odstranenim pripadnych zjavnych vad
a nedorobkov v dohodnutych terminoch za kazdu vadu a nedorobok a kazdy defi omeskania
zmluvnu pokutu 100 €, rovnako zhotovitel’ zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 100 € za kazdy den neposkytnutia su¢innosti v stvislosti s reklamaciou vad diela
podla €l. VIII. bod 8.3 a bod 8.4 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zaplati objednavatelovi za omeskanie s odstranenim pripadnych skrytych vad
v dohodnutych terminoch za kazdu vadu a kazdy den omeskania zmluvnu pokutu 100 €.
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7.8 Objednavater Je opravneny poZadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vySke 0,05 %

7.9

7.10

8.1

8.2

8.3

8.4

z celkovej ceny diela s DPH podra tejto zmluvy v pripade, ak zhotovitel porusi ustanovenie
¢lanku V1. bod 6.18 tejto zmluvy. Z toho istého ddvodu je objednavatel’ opravneny okamzite
odstipit’ od tejto, zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravca Je opravneny Ziadat
vzmysle bodu 7.1 a7.2 tohto ¢lanku, tak, Ze dorugi zhotovitelovi pisomny VyzZvu na
zaplatenie zmluvnej pokuty, ktora bude obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie
alehotu na zaplatenie. V pripade ak zhotovitel zmluvni pokutu nezaplati dobrovolne,
zmluvné strany sa dohodli, ze spravca Je oprévneny svoju splatnt pohladivku titulom
zmluvnej pokuty jednostranne zapocitat’ vo¢i akejkol'vek splatnej pohl'adavke zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavizku
zabezpe¢eného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradit’ $kodu tym spdsobend.

CL vIII
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za to, Ze Dielo bude vykonané podra podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a ze pocas zaruéne;j doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, uréené v projektovej dokumentacij (ak bola predloZena) av platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednavatel’ nie Je povinny prevziat vykonané Dielo, ktoré

ma vady a nedorobky braniace riadnemu uZivaniu Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu

pripadne touto zmluvou, alebo ak nebolj vykonané vsetky dohodnuté préce, pripadne nebolj
odovzdané dokumenty podr'a bodu 6.26 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budi drobného charakteru a nebudu
branit’ riadnemu uzivaniy Diela, méze objednavatel prevziat vykonané Dielo s uréenim
terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstranen; bude spisany zapis rozhodujtci pre
urCenie zadiatku zaru¢nej doby na Dielo.

Ak zhotovitel’ neodstranj vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne
ich neza¢ne odstrafiovat v dohodnutom termine alebo Je vzhladom ku vSetkym okolnostiam
zrejmé, Ze vady v poZadovanom termine neodstrani, objednavatel Je opravneny poZadovat’
zniZenie ceny alebo odstranit ich sam alebo dat ich odstranit’ tretou osobou a to na naklady
zhotovitel'a, pri¢om zhotovitel’ sa vyslovne zaviizuje a je povinny takto vynaloZené ndklady
objednavatel'ovi nahradit’ Néhrada takto vzniknutych nékladov méze byt vykonana
nasledovne:

a.) zapocitanim zadrzanych 10 % z ceny podl'a Cl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial’ tato suma

nebola objednavatelom zaplatend alebo
b.) vystavenim faktury so splatnostou 10 dni odo dna doruéenia zhotovitel'ovi.
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8.7

9.1

9.2

9.3

ktor4 je 60 mesiacov. Zarugn4 doba
zdani  a prevzati Diela.  Zhotoviter
dzanim s Dielom po jeho prevzati.

»

Na materidly a technoldgie, ktorg tvoria sucast’ dodavky diela sa vztahuje zarugng doba
podla uvedenj ich vyrobcov.

CLIX

Pre ugely tejto zmluvy sa z4 VySSiu moc povazuju pripady, ktoré nie U zavislé od vole
zmluvnych stran atieto ich anj nemozu ovplyvnit’, napr. vojna, mobilizécia, Zivelng

plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktord sa opravnene odvolava na

Vys$$iu moc, Pravo odstipit od zmluvy. Utinky odstlpenia nastang diiom dorudenia
0zZndmenia o odstapenj druhej zmluvnej strane,

leSenie. Za ugelom indtal4cie alebo demontéZe tohto informacno-propagaéne’ho zariadenia sa
zhotovitep d’alej zavdzuje umoznjf VStup na toto lesenije tretim osobam, ktore budu

Cl. X
Odstipenie od zmluvy

10.1 Objednavater je oprévneny odstupit’ od zmluvy podra § 344 a nasl. Obchodného zdkonnika

alebo za podmienok v zmluve ustanovenych, najmg:

- ak zhotovitel neplni kvalitativno-technicke’ parametre a podmienky zhotovovania
predmetu zmluvy uréenym technologickym Postupom pric, STN , vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek pisomnémy upozorneniy
objednavatela nevykona napravy v urCenej lehote,

- ak zhotovitep aj napriek Pisomnému upozorneniy objednévatera (jeho zastupcom na
stavbe, zapisom v stavebnom denniky pg chybné plnenie zhotovitela stavby alebo




11.2

11.3

114

11.5

ien
. c‘ v/ zm
fedul¥e | orsich

“as 4 “es ¢

5362 v znem wiuva’)

inym vhodnym spésobom) pokrac'UJe vV chybnom plnenj alebo J napriek Upozornenjy,
vprimeranej lehote my urCenej p, Odstranenje vady tito Deodstran;; \% rozsahy
chybnéh, Plnenja nie je objednévate]’ Povinny vykonat thrady platby a4z do jepq
odstrénenia nie je V omeskan; S platenim, Vysku takto neuhradenej éiastky Stanov{
objednévatel’ V¥Poétom podla rozsahy chybneho Plnenia v Sulade ¢ Cenovoy Ponukoy,
tord je Sucast’'oy tejto Zmlyyy,

- ak zhotovitel’ bezdévodne Neprevezme stavenisko, nedokgze Vykonat Dielo V Zmysle

7/2005 2.V platnom, Zneni, alep, X zhotovitep V désledky, Svojej pIatobnej
Neschopnost; 2astayi Svoje platby inym dodévatel’om, Pripadne g zhotovitep vstupil do

pokiaP tak nebolp Urobeng , dévody na strane zhotovite a
objednévatel’ jev Omeskanj ¢ platenim Za Dielo o viac ako 6 dnj,
objednévatel’ bezdévodne neprevezme riadne Vykonang Dielo.

V stavebnom, denniky a pisomnYmi dohodapm; OPravnenych Pracovnjkqy Zmluvnycp
Stran v prislugnom Predstihy



spdsobit’ neplatnost’, resp. netinnost tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej
text pre€itali a pochopili a na znak sthlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Tato zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, objednavatel obdrzi tri

vyhotovenia, spravea a zhotovite! po jednom vyhotoveni zmiuvy. Ta10 zmbuva nadobudng
platnost’ dfiom jej podpisu vSetkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne ucéinnost’
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatel’a.

.......................

...........................

Za zh/oj,o\wia@/”’_\ Za objednavatela :




