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ZMLUVA O DIELO ¢. 02/2015

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného ziakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov

( d’alej len ,,zmluva*)

CL1

Zmluvné strany

Objednavatel’: Domov socidlnych sluzieb SYNNOMIA
; Moyzesova 27, 010 01 Zilina
Zastpeny: Ing. Dagmar Rechtorikova
ICO: 00647691
DIC: 2020689297
Krajina: Slovensko
Bankové spojenie:
Cislo tétu:
Zhotovitel’ SPORT SERVICE,s. r. o.
Diakova 103, 038 02 Diakova
Zastapeny: Lubos Rejko
ICO: 36 785 571
IC DPH: SK2022387631
Krajina: Slovensko
Bankové spojenie:
Cislo ugtu:

( d'alej v texte zmluvy Domov socidlnych sluzieb SYNNOMIA vystupuje len ako ..objednavatel™
a SPORT SERVICE, s. r. o., vystupuje len ako ,.zhotovitel*)

L
Predmet zmluvy

2.1.  Zhotovitel sa zavizuje, ze pre objednavatel'a vykon4 stavebné prace na diele :
»lhrisko ako prostriedok terapie®

( d'alej len ,.Dielo™ ) podla :

- projektovej dokumentacie (PD) na realizaciu stavby,

- podkladov a poziadaviek poskytnutych objednavatelom.

- podla vypracovanej cenovej ponuky ( kryci list a rozpoéet) zo diia 21.05.2015

- ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien objedndvatel'a zapisanych v sta-
vebnom denniku, pri¢om zhotovitel je povinny ich respektovat

- sttaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a informdcii ziskanych
obhliadkou lokality budiceho umiestnenia diela

- podla podmienok vo verejnej sut’azi v rdmei procesu verejného obstaravania.

Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit' za podmienok uvedenych v tejto zmluve zhotovitel'ovi
cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela ( C1. 1V ).

2.2 Zhotovitel' sa zavizuje vykonat Dielo na svoje néklady ana svoje nebezpecenstvo. a to
riadne a.vcas. Zhotovitel’ vyhlasuje. Ze je osobou odborne sposobilou na vykonanie Diela
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v zmysle prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotovitel je povinn
dodrziavat' vietky vSeobecne zdvdzné pravne predpisy vztahujice sa na vykonanie Diela,
ato najmi zdkon ¢. 50/1976 Zb. o izemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny
zdkon) v zneni neskor$ich zmien a doplnkov. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze mu je zname
ajasné technické rieSenie Diela aZze disponuje  takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré s k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je :
- cenova ponuka zhotovitel'a odsthlasena objednavatel'om.

¢l
Miesto a terminy realizicie Diela

Miesto vykonania Diela je: Domov socialnych sluZieb SYNNOMIA, Gorazda 3, 010 01
Zilina.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze vykona Dielo (CL. 11y v nasledovnych terminoch realizicie Diela :
ukonéenie prac: do 31. 12.2015.

Terminy realizacie Diela si pre zmluyné strany zévizné. K ich zmene moze dojst na
zaklade dohody zmluvnych stran, ktora musi tvorit” dodatok k tejto zmluve. Navrh dodatku
je povinny predloZit objednavatel zhotovitelovi po vzdjomnej dohode so zhotovitel'om.
V pripade, ak dovod predizenia terminu zhotovenia diela vznikne na strane zhotovitel'a,
tento je povinny predlozit svoj ndvrh dodatku s predizenim terminu zhotovenia diela
objednavatel'ovi najneskor v lehote 30 dni pred uplynutim terminu zhotovenia diela podla
tejto zmluvy. S navrhom podra predchadzajicej vety musi sthlasit’ objednavatel’.

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené a odovzdan¢ po protokoldrnom prevzati objedna-
vatelom podla ustanovenia Cl. VI. bod 6.28 a bod 6.29 tejto zmluvy. V pripade, Ze dielo ma
drobné nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebrania jeho bezpecnému uzivaniu, tieto
musia byt v celom rozsahu odstranené zhotovitefom do terminu stanovenom v Protokole
o0 odovzdani a prevzati diela v zmysle ustanovenia Cl. VI. bod 6.30 tejto zmluvy, najneskor
véak do terminu celkového ukonéenia diela podla bodu 3.2 tohto ¢lanku. vynimocne
najneskor do zacatia konania o vydanie uzivacieho povolenia (kolauda¢ného rozhodnutia) na
stavbu — dielo.

Objednavatel sa zaviizuje riadne vykonané Dielo od zhotovitel'a prevziat aj pred
dohodnutym terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 - ukonCenie prac.

Zhotovitel' sa zavizuje bez zbytoéného odkladu (najneskér do jedného diia) informovat
objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord by branila alebo stazovala realizaciu
predmetu zmluvy a ktora by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukon&enia prac Diela. Uvedena povinnost’ sa vztahuje aj na objednavatela.

V pripade, Ze zhotovitel' sa ome3ka oproti pdvodne dohodnutému terminu na vykonanie Diela
o viac ako 10 dni, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy z jeho strany s pravom
objednavatela odstupit’ od tejto zmluvy.
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L1V
Cena za Dielo

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktora je sicastou tejto
zmluvy odsthlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 7132,14 €
DPH 20 % 142642 €
spolu s DPH 8 558,56 €

slovom: osemtisicpét’stopiit’desiatosem eur; 56/100

DPH bude uctovana v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi uc¢innymi
v Case fakturacie.

Cena za zhotovenie Diela je maximalna, ktord nemozno bez suhlasu objednavatela
zvysit. Cenova ponuka, ktora je sicastou tejto zmluvy, sluzi vyhradne pre ocenenie prac
v nej uvedenych.

Objednavatel’ nebude akceptovat’ Zziadne navySovanie ceny diela podla tejto zmluvy a jej
priloh zdoévodu realizacie prac naviac zhotovitel'om. ktoré vyplynie zdovodu
nedostato¢ného oboznamenia sa zhotovitel'a s obsahom projektovej dokumentécie (PD) na
realizdciu stavby, so sutaznymi podkladmi z procesu verejného obstardvania a s vykazom -
vymer ceny diela. Objednavatel' sa touto zmluvou zavizuje akceptovat teda len tie
zhotovitelom vykonané naviac prace, ktoré vyplyvaji z obsahu projektovej dokumentacie
(PD) na realizaciu stavby, zo sutaznych podkladov zprocesu verejného obstaravania
a z vykazu — vymer ceny diela, platnych v den nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane
dodatkov k nej. V pripade vzniku rozporu vtom, & naviac prace vyplyvaju alebo
nevyplyvaji z obsahu projektovej dokumentacie (PD) na realizaciu stavby, zo sutaznych
podkladov z procesu verejného obstardvania a z vykazu — vymer ceny diela, platnych v deii
nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k nej alebo rozhodne stavebny
dozor stavby. ’

Ak pocas realizicie diela vznikni nepredvidané prace. tj. prace naviac (¢o sa tyka
mnozstva alebo druhu) nemajiice povahu podla bodu 4.3 tohto ¢lanku tejto zmluvy je
povinny tieto zhotovitel' ocenit’ av pisomnej forme predlozit objednavatelovi na
odsuhlasenie eSte pred ich realizaciou. Vsetky objednavatelom odstihlasené prace naviac
podla predchadzajlicej vety musia byt predmetom zmluvnej Gpravy formou pisomného
dodatku k tejto zmluve.

LV
Fakturicia a platobné podmienky

Podkladom pre thradu dohodnutej ceny bude faktira vyhotovena zhotovitelom po splneni
predmetu zmluvy a po prevzati vykonaného Diela poverenym pracovnikom objednévatela.

Vystavena faktira sa povaZuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finanéné
vysporiadanie Diela. Tato faktira musi obsahovat naleZitosti, ktoré opraviuje zhotovitel'a
fakturovat’ takouto faktirou, oznacenie osoby, ktora faktiru vystavila, Protokol o odovzdani
aprevzati Diela ako aj vSetky ndlezitosti danového dokladu podla platnych pravnych
predpisov. :
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Objednavatel je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi za riadne a véas zhotovené Dielo podla tejt
zmluvy cenu Diela na zaklade faktury ako uctovného dokladu v lehote splatnosti max. 30
dni odo diia dorucenia u¢tovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat’ fyzicka
prehliadka casti Diela zodpovedajuca fakturovanej Ciastke. Objednavatel’ je povinny
zaplatit cenu diela zodpovedajucu fakturovanej Ciastke bezhotovostne - bankovym
prevodom. Faktura podla predchadzajlicej vety musi zohladiiovat vietky poziadavky
objednavatel'a na rozsah a kvalitu diela, inak je neplatna.

Faktara musi byt vyhotovena v 4 originaloch a riadne dorucené objednavatel'ovi. Faktura
musi byt potvrdend vo forme podpisu Statutdrnym organom  zhotovitela a stavebnym
dozorom. Pripadne osobou opravnenou konat za objednavatel'a v realizacnych veciach, inak
sa na fiu nebude prihliadat’.

Faktira musi mat’ nasledujuce prilohy:
- supis skutone vykonanych prac a dodavok potvrdeny podpisom zhotovitela a
stavbyvediiceho objednavatela alebo stavebného dozoru objednavatela alebo
stavebného dohl'adu objednavatela alebo osobou opravnenou konat' za objednavatel'a

v realizaénych veciach,

- polozkovy rozpocet diela

- kryci list rozpoctu.

Ak faktira nebude obsahovat vietky néleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi
a vydsie uvedené udaje a prilohy, objednéavatel’ je opravneny faktiru-v lehote splatnosti
shotovitelovi vratit. Lehota splatnosti zaéne v takom pripade plynat od doru¢enia novej
spravne vystavenej a dorucenej faktary spolu so vsetkymi vyssie uvedenymi prilohami
objednavatel'ovi.

Koneénu fakturu predlozi zhotovitel’ najskor deii nasledujici po odstraneni zjavnych zdvad
a nedorobkov. Vystavenie tejto faktury vylucuje dodatocné naroky na upravu ceny zo strany
zhotovitel'a.

CLVI
Priva a povinnosti zmluvnych strin

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze méa vsetky povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné na vyko-
nanie Diela a Ze tieto povolenia st postatujiice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto
doklady predlozi najneskor pri podpise tejto zmluvy. pokial neboli predlozené uz v ramci
verejného obstaravania.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat' s odbornou starostlivostou.

Zaviizuje sa dodrziavat vieobecne zévizné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi
(podklady z verejného obstardvania napr. rozpocet stavby, projektova dokumentacia,
vyjadrenia pamiatkového tradu. podmienky stavebného povolenia a pod.) objednavatela.
pokynmi objednavatel'a, zapismi a dohodami opravnenych os6b zmluvnych stran.

Ak dohoda uzatvorena v zmysle bodu 6.2 tohto ¢lanku ma vplyv na rozsah Diela alebo na
termin vykonania Diela, musi byt sicastou tejto dohody aj sposob tpravy ceny. Takato
dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo rozhodnit™ o obmedzeni alebo rozdeleni rozsahu Diela.
Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela bude mat vplyv na zniZenie ceny Dicla
sposobom uvedenym v bode 6.7 tejto zmluvy. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela
musi byt pisomne oznamen4 zhotovitel'ovi, pricom zhotovitel' sa zavézuje Dielo v takomto
obmedzenom alebo rozdelenom rozsahu vykonat. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu




Diela sa nepovazuje za porusenie tejto zmluvy a nezaklada zhotovitel'ovi narok na nahradu
Skody.

6.5 Zhotovitel' po dohode s objednavatelom vykona rozsirenie rozsahu Diela, v pripade ak
vznikne potreba na takéto rozdirenie na zaklade dodatoénych poziadaviek objednavatela.
pricom vyska ceny za vykonanie Diela bude uréena sposobom podla bodu 6.7 tejto zmluvy.
Dohoda o rozsireni rozsahu Diela bude tvorit” dodatok k tejto zmluve.

6.6  Objednavatel’ md pravo pozadovat’ zmeny Diela alebo ktorejkol'vek jeho &asti. ktoré mozu
byt podla jeho ndzoru nevyhnutné. Objednévatel je povinny pisomne oznamit' zhotovitelovi
potrebu takychto zmien Diela. Zhotovitel' do troch pracovnych dni od prevzatia pisomného
oznamenia ozndmi objednavatel'ovi pripadné désledky tejto zmeny na dohodnuti cenu za
Dielo ana dohodnuté terminy vykonania Diela. Objednavatel je povinny vyjadrit sa
k ozndmeniu o zmendch do troch pracovnych dni odo diia dorucenia pisomného ozndmenia.
Ziadna takato zmena nema vplyv na platnost’ zmluvy. Zmena tykajiica sa zvy3enia alebo
znizenia zmluvnej ceny Diela alebo posunutia terminu ukoncenia prac bude riesena
dodatkom k tejto zmluve. Pokial’ nebude v dodatku stanovené inak. nema zmena Diela podla
tohto bodu-vplyv na terminy jeho dokoncenia. V pripade, e zmena Diela bude mat za
nasledok zmenu ceny Diela, cena Diela sa upravi v silade s bodom 6.7 tejto zmluvy.
V pripade. ak objednavatel’ vyda pisomny pokyn na zmenu Diela z dovodu neplnenia alebo
poruenia zmluvy zhotovitefom v rozsahu jeho zodpovednosti, je zhotovitel povinny
zaplatit' vSetky naklady spojené so zmenou Diela.

6.7 VSetky zmeny uvedené v bode 6.2 a7 6.6 a vietky zvySenia alebo zniZenia zmluvnej ceny
oceni zhotovitel' v zmysle jednotkovych cien podla jednotlivych poloZiek cenovej ponuky.,
ktora je sucastou tejto zmluvy. Prace podla druhu nezahrnuté v cenovej ponuke. ocenenie
ktorych nie je obsiahnuté v zmluvnej cenovej ponuke. budi ocenené podl'a objednavatel'om
vopred odstihlasenej kalkuldcie cien (bod 4.2). Uskuto¢nenie vSetkych prac naviac musi byt
nésledne upravené formou dodatku k tejto zmluve.

6.8  Objednévatel’ sa zavizuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zan cenu uréent
zmluvou. O prevzati Diela sa spise Protokol o prevzati diela, podpisany vSetkymi
zmluvnymi stranami.

6.9  Zhotovitel' zna3a nebezpedenstvo $kody, ale vlastnikom aj Ciastkovej zhotovenej veci sa
stdva objedndvatel' zaplatenim prislusnej faktary. Vlastnikom celého Dicla sa stava
objednavatel’ zaplatenim celej ceny za Dielo.

6.10 Nebezpecenstvo 3kody na Diele prechddza na objednavatel'a odovzdanim a prevzatim
zhotovovaného Diela ako celku na zéklade Protokolu o prevzati diela.

6.11 Odovzdanie staveniska ajeho Casti na vykonanie diela bude uskutonené na zaklade
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska ato v stlade s bodom 3.2 tejto zmluvy. Od
okamihu podpisu Protokolu od odovzdani aprevzati staveniska objednavatel'om
a zhotovitefom zodpoveda za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel je povinny zabezpeéit
stavenisko tak, aby pocas vykonu préc a tieZ v obdobi pracovného vol'na na stavbe nedoslo
k poSkodeniu zdravia a majetku tretich osob.

6.12 Zhotovitel' je povinny viest denné zdznamy o uskutodnenych pracach formu stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za ucelom priebeznej
kontroly a uskutonenia zépisov zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych
zédznamoch zapisovat' tdaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zddvodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, udaje o podte zamestnancov,
pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov préc, idaje doleZité na postidenie prac
organmi Stitnej spravy, popis uskuto¢nenia prac, informacie o dodévkach materialu na
stavbu, poziadavkach na koordindciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti
s uskuto¢novanim Diela. Zépisy do stavebného dennika citatelne zapisuje a podpisuje
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stavbyvediici vzdy v dei. kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniac
ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d'alsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika
musia byt o¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto.
Okrem stavbyvediiceho mdze do stavebného dennika vykonavat' potrebné zaznamy iba
objednavatel’, resp. osoba oprdvnend jednat v realizaénych veciach objednavatel'a alebo
prislusné organy $titnej spravy. Zhotovitel' je povinny zépisom v stavebnom denniku tri
pracovné dni vopred vyzvat’ objednavatela na G¢ast’ pri vykonavani skusok v sulade s STN.
Ak sa objednavatel' nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat’
skusky bez jeho casti. Zhotovitel je povinny viest' podrobny technicky zaznam
o vykonanych skuskach. Vsetky zmeny aprace vykonané naviac je zhotovitel povinny
zdovodnit zépisom do stavebného dennika. Objednavatel' alebo nim poverena osoba je
povinnd priebezne kontrolovat  zdpisy v stavebnom denniku a reagovat’ adekvatnym
sposobom na poziadavky & pripomienky zhotovitela. Képie stavebného dennika budu
priebezne po kontrole objedndvatelom uchovavané zhotovitelom pre potreby preberacieho.
resp. kolaudaéného konania.

Zhotovitel je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit’ ¢asti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo. k ich poskodeniu do doby odovzdania Diela
objednavatel'ovi.

Zhotovitel nie je opravneny pri vykondavani Diela pouZit’ nahradné hmoty a vyrobky oproti
predpokladanym v rozpocte bez suhlasu opravneného zastupcu objedndvatela, rovnako nie
je opravneny odchylit sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal objednavatel’
a ktoré su pre zhotovitela zavazné.

Zhotovitel' bude vykondvat Dielo vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost
v stlade s prisludnymi pravnymi, predpismi a technickymi normami (STN, EN) as touto
zmluvou. ZhotoviteI' bude pri vykonavani Diela postupovat s odbornou starostlivostou
abude sa riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a, pokynmi objedndvatela,
zapismi a dohodami opravnenych 0sob zmluvnych stran. Zhotovitel’ je opravneny vykonat
Dielo prostrednictvom tretich osdb/subdodavatelov, ktori su sposobili na vykondvanie prac.
ktorymi ich Zhotovitel poveri. Za splnenie povinnosti subdodavatelov' zodpoveda
ZhotoviteI' Objednavatelovi v takom rozsahu, ako keby tieto Cinnosti vykonaval sam.
Zhotovitel' zostava stranou osobne zodpovednou za plnenie zavizkov zo zmluvy o dielo aj
v pripade poverenia tretej osoby. Pripadnej zodpovednosti voci objednéavatelovi sa
zhotovitel nemdze zbavit' dokazom. ze pri vybere tretej osoby postupoval snalezitou
starostlivostou. Zodpovednost” za vyber tretej osoby a dosledky s touto volbou spojené,
nemozu byt prendsané na objedndvatela. Zhotovitel' nenesie zodpovednost’ za nesplnenic
zavizku tretou osobou, ktorej plnenie zveril, iba v pripade kumulativneho splnenia dvoch
podmienok:
a) uzhotovitel'a nastali okolnosti vylucujuce zodpovednost' podla ustanovenia § 374
Obchodného zakonnika a
b) ak by tretia osoba/subdodavatel” (poskytujici plnenie namiesto zhotovitel'a celkom alebo
Ciasto¢ne) bola priamo zhotovitelom v zmysle zmluvy s objednavatelom aaj unej by
nastali okolnosti vylucujuce zodpovednost podla ust. § 374 a § 375 Obchodného
zakonnika.

Objednavatel’ je opravneny ziadat' zmenu materidlov alebo technologii, ktoré maju byt
zabudované v stavbe podla vlastného uvazenia, zhotovitel je povinny tito zmenu
akceptovat” a prijat’ aj zmenu ceny dodavaného materidlu a technologie, ¢i uz jej znizenie
alebo zvySenie. Tato zmena musi byt’ poZzadovana objednavatel'om v dostato¢nom casovom
predstihu, najneskor vsak pat” dni pred ich zabudovanim do stavby.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany Zzivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatela na
stavenisku. Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci azamestnanci jeho
subdoddvatel'a absolvovali predpisané Skolenia alebo mali prisludné atesty a osvedcenia.




6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

6.26

Taktiez sa zhotovitel' zavizuje vybavit svojich zamestnancov zodpovedajicimi osobnymi
ochrannymi pracovnymi pomockami. Zhotovitel' bude v pripade nehody, alebo pracovného
Grazu postupovat’ v stllade so vieobecne zaviznymi predpismi a zakonmi, Zaroveii okamzite
upovedomi zodpovedného zamestnanca objednavatel'a na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 8koddch na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objednavatel’, opravnena osoba podla Cl. 1, resp. osoba opravnena jednat v realizacnych
veciach objednévatel’a je opravnena dat’ zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace. ak
zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny,ak je ohrozena bezpe¢nost
uskutocfiovanej stavby, Zivoty. alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné
vazne Skody.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby sjeho vedomim nebudu
pohybovat’, -resp. zdrziavat na pracovisku (stavenisku) zdovodov, ktoré nestvisia
s vykonom prac podla tejto zmluvy, bez vedomia a sihlasu objednévatel’a alebo spravcu.

Objednavatel' nezodpoveda za $kody sposobené zhotovitelovi. ak sa jeho zamestnanci
neopravnene zdrZiavaji mimo wéenych priestorov. '

Zhotovitel' zodpovedé za skody na cudzom majetku. ktoré by vznikli z jeho &innosti a tieto
odstrani na vlastné ndklady. V pripade, ak skodu podla predchadzajicej vety sposobi tretia
osoba/subdodévatel’, za tito $kodu zodpoveda zhotovitel' ako keby ju sposobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych 3kéd objednavatel neuhradi cenu Diela zhotovitelovi.
Pripadné ¢asové lehoty na odstranenie takychto $kod sa dohodnui v procese odovzdavania
a preberania Diela.

Zhotovitel je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit. Je povinny udrziavat’ na
stavenisku — pracovisku poriadok a ¢istotu, ako aj odstrafiovat’ odpady a necistaty vzniknuté
zjeho prac. Zhotovitel' je povinny svoje pracovisko zabezpetit tak, aby neohrozoval
bezpec¢nost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel sa zavizuje dodat” objednévatelovi certifikity zhody od pouzitych materidlov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zaviizuji. Ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnt si vzajomnu
sucinnost” pri rieseni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas vykonavania
Diela, najmi vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel je povinny
upozornit’ objednévatel'a na moznost’ realizécie jednoduchsich a finantne menej naro¢nych
ricSeni ako predpoklada tato zmluva. Objednavatel nemusi predmetné pripomienky
zhotovitel'a pocas realizacie Diela akceptovat'.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouZitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizécii stavebného Diela
musia spliat’ podmienky a poziadavky uvedené v zékone ¢&. 90/1998 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch v platnom zneni, budd spltiat’ kritéria a Standard pozadovany objednivatelom
a budu v stlade so vieobecne zaviznymi predpismi a normami platnymi v SR.

Zhotovitel je povinny zucastiiovat sa kontrolnych dni ur¢enych objednavatel'om.
Zhotovitel' na ziadost’ objednavatel'a poskytne tretim osobam, ktoré si v pravnom vztahu

s objedndvatel'om s predchadzajiicim sthlasom objednévatel’a potrebné vysvetlenie vietkych
otazok spojenych s vykonavanim Diela.




6.27 Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyvedtceho osobu, ktord ma prislusné opravnent
vydané Slovenskou komorou stavebnych inZinierov a meno tejto osoby je povinny ozndmit
objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska

6.28 Zhotovitel' vykona na vlastné naklady vsetky skusky, kontroly a merania, ktoré si
potrebné pre riadne ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie,
vybavovanie a uhradu funkénych skusok zabezpeci zhotovitel’.

6.29 Pri odovzd4avacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zavizok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzickd kontrola vykonaného Diela, jeho stcasti
a prislusenstvd, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky.

6.30 Riadnym vykonanim Diela a riadnym splnenim vsetkych zavizkov zhotovitel'a vyplyvajacich
z tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v sulade s touto zmluvou tak, aby bolo
sposobilé pre uspesné ukoncenie procesu odovzdania a preberania Diela, ktorého vysledkom
je Protokol oodovzdani aprevzati Diela asucasné odovzdanie vSetkych dokumentov
potrebnych pre odovzdanie a prevzatie Diela podl'a tejto zmluvy a dokladov potvrdzujucich
kvalitu a technické parametre Diela v stlade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami. Protokol o odovzdani aprevzati Diela musi byt zo strany
zhotovitel'a podpisany najmé: stavbyveducim a osobou opravnenou konat' za zhotovitel'a
v realizaénych veciach. Uvedené doklady musia byt’ vyhotovené v slovenskom jazyku.

6.31 Po ukonceni prac, najneskdr do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel' povinny
pracovisko uplne vypratat’, upravit terén staveniska, odstranit zvysny material, odpady
apod. Zhotovitel' je povinny pri vykondvani diela dodrziavat' vSeobecne zavizné pravne
predpisy SR, hlavne zakon ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni.

L
Sankcie a zmluvné pokuty

7.1 Ak zhotovitel nesplni svoj zavizok dodat’ dielo v dohodnutom termine, zaplati
objednavatelovi pokutu vo vyske 0,05% z dohodnutej ceny diela za kazdy defi omeskania.

7.2 Ak objednévatel je v omeskani so splnenim penazného zévizku, alebo jej Casti, je povinny
zaplatit’ zhotovitelovi troky z omeskania vo vyske 0,05% z nezaplatenej sumy za kazdy den
meskania.

Cl. vIII
Zodpovednost’ za vady, zaruka

8.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze prace podl'a predmetu zmluvy budd vykonané podl'a podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

8.2 Zhotovitel' zodpoveda za zavady, ktoré mé Dielo v ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady vzniknuté po odovzdani diela zodpoveda iba vtedy. ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti,

83 Zhotovitel' nezodpoveda za zavady, spdsobené nepredvidateInymi okolnostami.

8.4 Zhotovitel' sa zavidzuje odstranit bezplatne opravnené reklamdcie /zavady Diela/ bez
zbyto¢ného odkladu




9.1

9.2

10.1

CLIX
Osobitné ustanovenia

Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povazuju pripady. ktoré nie su zavislé od vole
zmluvnych stran atieto ich ani nemdzu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné
pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat
na vyssiu moc, poziada druhi stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a Gasu
plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, mé zmluvna strana, ktora sa opravnene odvoldva na
vy§&iu moc., pravo odstupit od zmluvy. Uinky odstipenia nastani diiom doruéenia
oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

CLX
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstiipit od zmluvy podl'a § 344 a nasl. Obchodného z4-
konnika alebo za podmienok v zmluve ustanovenych, najmi:

- ak zhotovitel' neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania
predmetu zmluvy uréenym technologickym postupom prac. STN a vieobecne
zavéznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek pisomnému upozorneniu
objednavatel’a nevykona napravu v uréenej lehote,

- ak zhotovitel' aj napriek pisomnému upozorneniu objedndvatel'a (jeho zastupcom na
stavbe, zépisom v stavebnom denniku na chybné plnenie zhotovitela stavby alebo
inym vhodnym spésobom) pokracuje v chybnom plneni alebo aj napriek upozormeniu
v primeranej lehote mu urCenej na odstrinenie vady tuto neodstranil. V rozsahu
chybného plnenia nie je objednavatel' povinny vykonat thradu platby aaz do jeho
odstranenia nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej Giastky stanovi
objednavatel” vypo¢tom podl'a rozsahu chybného plnenia v stlade s cenovou ponukou,
ktora je sucast'ou tejto zmluvy,

- ak zhotovitel' bezdovodne neprevezme stavenisko. nedokaze vykonat' Dielo v zmysle
zmluvy alebo bez vazneho dovodu prerusi vykonavanie Diela,

- ak je proti zhotovitelovi vedené konkurzné konanie, bol podany névrh na zacatie
konkurzného konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu
nedostatku majetku, ak bolo zadaté restrukturalizaéné konanie v zmysle zakona ¢.
7/2005 Z.z. vplatnom zneni, alebo ak zhotovitel' v désledku svojej platobnej
neschopnosti zastavi svoje platby inym dodavatel'om, pripadne ak zhotovitel vstapil do
likvidécie.

Zhotovitel je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

- objednavatel' neodovzda stavenisko v termine stanovenom touto zmluvou.

- objednavatel prerusi vykonavanie Diela na dobu prekracujicu tri kalendarne mesiace.
pokial tak nebolo urobené z dovodu na strane zhotovitel’a.

- objednévatel’ je v omeskani s platenim za Dielo o viac ako 60 dni.

- objednavatel’ bezdovodne neprevezme riadne vykonané Dielo.




CL X1
Zavereéné ustanovenia

11.1 Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Zhotovitel sa bude riadit tiez pisomnymi pokynmi  objednavatela, zapisanymi
v stavebnom denniku a pisomnymi  dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
strén v prislusnom predstihu.

112  Ostatné skutonosti neupravené Vv ustanoveniach tejto zmluvy sa budu spravovat
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika, Obéianskeho zékonnika, pripadne
dalsimi pravnymi predpismi, najma: stavebnym zakonom, zakonom o Zivotnom prostredi,
zikonnymi normami o bezpe¢nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
a d'alsimi pravnymi predpismi zavdznymi na uzemi Slovenskej republiky. s ¢im obe
zmluvné strany bez vyhrad sthlasia.

113 Ak je. alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo nedcinné. nedotyka
sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. ktoré ostavaju platné a u¢inné. Zmluvné strany sa
v tomto pripade zavézuju dohodou nahradit’ neplatné, resp. net¢inné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. G¢innym, ktoré najlepsie zodpoveda povodne zamySlancmu
ckonomickému Gcelu ustanovenia neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati
zodpovedajiica uprava vieobecne zéviiznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

11.4 V pripade, kedy tato zmluva alebo zakon zakotvuje povinnost dorucovat’ druhej strane,
dorucuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa povazuje za dorucenu aj
dtom. kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo diiom uplynutia uloznej lehoty na poste, a to
aj v pripade, Ze sa adresat o uloZeni zasielky nedozvedel, pripadne diiom, ktory bude
oznateny na zasielke ako den netispesného dorudenia z dovodu ,Adresdt neznamy*.

11.5  Zmluvné strany vzdjomne prehlasuju, Zze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvIast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek donutenia, nie v tiesni a po vzajomnom
uvazeni. Rovnako tak prehlasuji, Ze im nie si znime Ziadne skuto¢nosti, ktoré by mohli
sposobit’ neplatnost’, resp. nedtinnost tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej
text precitali a pochopili a na znak sthlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

11.6 Této zmluva je vypracovania v 3Styroch vyhotoveniach, objednavatel' obdrzi dve
vyhotovenia, zhotovitel dve vyhotovenia zmluvy. Tato zmluva nadobudne platnost’ diiom

jej podpisu vietkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne u¢innost diom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatela.

V Ziline diia 02.10.2015 V Ziline dfa 02.10.2015

Za zhotovitela : Za objednavatela :
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PREDBEZNA FINANCNA KONTROLA vykonand v zmysle § 9 a § %a zékona NR SR ¢. 50212001 Z.2*

Finantné operdcia - . Détum .. Podpis
a) je - nie je* v stlade s rozpottom LA /r’
¢)je - nie je* v stilade s osobitnymi predpismi 2

¢) je- nie je* v sblade s uzatvorenymi zmluvani
) je - nie je* v stlade s vydanymi rozhodnutiami

g)je - nie je* v stlade s int. aktmi riadenia 0 kosp. § ver. prosir.
spita - nesplita* podmienky hosp., efekt., iinnosii & teelnosti

Tt

A

/
7
A
/

Verejné obstarévanie sa vykonalo - nevykonalo*
v silade so zédkonom o verejnom obstardvani
Vyber metddy verejného obstardvania (druh):

Détum Podpis
*nehodiace sa Kkrinite




