ZMLUVA O DIELO ¢,

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona &. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zékonnika v zneni neskorich zmien a doplnkov ( d’alej len ,,zmluva*)

Objednavatel’:
Sidlo :

IC0

DIC :
Zastipeny :

Osoby opravnené jednat v :

- zmluvnych veciach :
- realizanych veciach:
Bankové spojenie :

Cislo uétu :
IBAN :
Telef6n :

Email ;

CLI
Zmluvné strany
Centrum socialnych sluzieb ANIMA
Jefremovskd 634, 031 04 Liptovsky Mikulas
00647799
2020585325
Ing. Peter Hut'an, riaditel

Ing. Peter Hut’an, riaditel
Ing. Peter Hut’an, riaditel’
Statna pokladnica

7000485337/8180

SK48 8180 0000 0070 0048 5337
044/5533327

ddlm@vuczilina.sk

(dalej v texte zmluvy len ako »objednavatel*)

Zhotovitel’

Sidlo : :

ICO :

R

IC DPH :
Zastupeny :
Bankové spojenie :

Cislo tétu :

Osoby opravnené jednat’ v:

-zmluvnych veciach:
-realizaénych veciach:

Telefon :

Ing. Tibor LATKO - LAROKS
Z1t4 1043/23, 010 03 Zilina
10982868

1020529103

SK 1020529103

Ing. Tibor LATKO

VUB, a.s. pobotka Zilina

Ing. Tibor LATKO

Ing. Tibor LATKO



Email :

Zapisany v registri : 511-7828

(dalej v texte zmluvy len ako ,,zhotovitel)

CLII
Predmet zmluvy
2.1. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pre objednavatel'a vykon4 stavebné prace na diele :

»CSS ANIMA, L. Mikul4s - Stavebné tipravy pre Poradiiu pre obete domaceho nasilia“
( d’alej len ,,.Dielo* ) podra :

- podkladov a poZiadaviek poskytnutych objednavatel'om,

- podla cenovej ponuky ( suhrnny list a vykaz vymer) zo diia

- ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien objednavatela zapisanych v
stavebnom denniku, pri¢om zhotovitel’ je povinny ich redpektovat,

- sitaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a informacii ziskanych
obhliadkou lokality budiceho umiestnenia diela,

- podl'a podmienok vo verejnej stitazi v rimci procesu verejného obstarédvania.

Objednévatel’ sa zavizuje zaplatit za podmienok uvedenych v tejto zmluve zhotovitelovi
cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela ( C1. IV ).

2.2 Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpelenstvo, a to
riadne a v¢as. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie Diela v
zmysle prislusnych pravnych predpisov Slovenske; republiky. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat’ vetky vSeobecne zavizné pravne predpisy vztahujlce sa na vykonanie Diela, a to
najmd zdkon ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v
zneni neskorsich zmien a doplnkov. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze mu Je zname a jasné technické
rieSenie Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k
vykonaniu Diela potrebné.

2.3 Prilohou tejto zmluvy je:
- cenova ponuka zhotovitel'a (suhrnny list a vykaz vymer) — priloha &. Llad
CL I

Miesto a terminy realizacie Diela

3.1 Miesto vykonania Diela je: areal Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. I. Stodolu
Liptovsky Mikulas, Paludanska 25, 031 23 Liptovsky Mikulas,

3.2 Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze vykona Dielo (CL II) v nasledovnych terminoch realizacie
Diela :



e prevzatie staveniska: do 7 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel'a na
prevzatie staveniska zhotovitel'om s tym, Ze zmluvné strany sa zavdzuju vykonat' pisomny
zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). Ak zhotovitel pisomne
neprevezme stavenisko podla predchadzajicej vety bez uvedenia dévodu, alebo z dévodu,
ktory odpadol, alebo nezale objednavatel'ovi pisomné ospravedlnenie do lehoty 7 dni odo
dila dorucenia pisomnej vyzvy objedndvatel'a na prevzatie staveniska, objednévatel' povazuje
stavenisko za odovzdané zhotovitel'ovi (v takom pripade sa za deri odovzdania staveniska
povazuje siedmy deii po dorueni pisomnej vyzvy objednéavatela na prevzatie staveniska
uréeny zhotovitelovi). Uvedené v predchadzajiicej vete neplati, ak zhotovitel neprevezme
stavenisko od objednévatel'a z ddvodu svojho pisomného odstipenia od tejto zmluvy.

e ukonéenie pric: 31. 3. 2016

- od pisomného prevzatia staveniska zhotovitel'om (v pripade, ak zhotovitel' stavenisko
riadne prevezme na zéklade pisomnej vyzvy objednévatela do 7 dni od dorugenia pisomne;j
vyzvy na jeho prevzatie),

alebo

- od siedmeho diia po doruéeni pisomnej vyzvy objedndvatePa na prevzatie staveniska (v
pripadoch, ak zhotovitel' pisomne neprevezme stavenisko do 7 dni od dorudenia pisomne;j
vyzvy na jeho prevzatie bez uvedenia dévodu, alebo z dévodu, ktory odpadol alebo ak nezasle
-objednavatel'ovi pisomné ospravedlnenie do lehoty 7 dni odo diia dorudenia pisomnej vyzvy
objednavatela na prevzatie staveniska).

Terminy realizacie Diela su pre zmluvné strany zavizné. K ich zmene méze dojst’ na zéklade
dohody zmluvnych stran, ktora musi tvorit' dodatok k tejto zmluve. Navrh dodatku je povinny
predloZit' objednavatel’ zhotovitelovi po vzajomnej dohode so zhotovitelom. V pripade, ak
dovod prediZenia terminu zhotovenia diela vznikne na strane zhotovitel'a, tento je povinny
predlozit svoj navrh dodatku s prediZenim terminu zhotovenia diela objednavatelovi
najneskdr v lehote 7 dni pred uplynutim terminu zhotovenia diela podla tejto zmluvy. S
navrhom podla predchadzajucej vety musi sthlasit’ objednavatel’.

3.3 Dielo sa povaZuje za riadne ukon&ené a odovzdané po protokoldrnom prevzati objedna-
vatelom podla ustanovenia Cl .VI. bodov 6.33 aZ 6.37 tejto zmluvy. V pripade, Ze dielo ma
drobné nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebrania jeho bezpe¢nému uZivaniu, tieto
musia byt’ v celom rozsahu odstranené obj ednévatelom do terminu stanovenom v Protokole o
odovzdani a prevzati diela v zmysle ustanovenia Cl. VI. bod 6.36 tejto zmluvy, najneskor
vSak do terminu celkového ukonéenia diela podla bodu 3.2 tohto ¢lanku, vynimoc¢ne -
najneskdr do zacatia konania o vydanie uzivacieho povolenia (kolaudaéného rozhodnutia) na
stavbu — dielo.

3.4 Drobné nedorobky podl'a ods. 3.3 tohto &lanku je Zhotovitel povinny odstranit’ do terminu
urceného v Protokole o odovzdani a prevzati Diela a v tejto zmluve, inak si Objednévatel’
vyhradzuje pravo neprevziat’ Dielo.

3.5 Objednavatel’ sa zavézuje riadne vykonané Dielo od zhotovitela prevziat' aj pred
dohodnutym terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 - ukonéenie prac.

3.6 Zhotovitel sa zavizuje bez zbytoéného odkladu (najneskér do jedného dia) informovat’
objednavatel'a o vzniku akejkolvek udalosti, ktord by branila alebo staZovala realizaciu
predmetu zmluvy a ktord by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania a
ukoncenia prac Diela. Uvedena povinnost’ sa vzt'ahuje aj na objednévatela.



3.7 V pripade, Ze Zhotovitel' sa omeska oproti pévodne dohodnutému terminu na vykonanie
Diela o viac ako 10 dni, povaZuje sa to za podstatné porudenie zmluvy z jeho strany s pravom
Objednavatel'a odstupit’ od tejto zmluvy.

CLIV
Cena za Dielo
4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla vysledku e-aukcie, je dolozena
cenovou ponukou a kalkulaciou podla vykazu vymer:

Cena bez DPH: 20 500,00 Eur
Cena DPH 20%: 4 100,00 Eur
Cena za dielo celkom s DPH: 24 600,00 Eur

slovom: Dvadsat’§tyri tisic Sest’sto Eur
DPH bude €tované v stilade so vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi G&innymi v &ase
fakturacie.

4.2. Cena za zhotovenie Diela je maximalna, ktord nemozno bez sthlasu objednavatela
zvysit. Cenova ponuka, ktord je sudastou tejto zmluvy, sluZi vyhradne pre ocenenie prac v
nej uvedenych.

4.3. Objednavatel’ nebude akceptovat Ziadne navySovanie ceny diela podla tejto zmluvy a jej
priloh z dévodu realizacie prac naviac zhotovitel'om, ktoré vyplynie z dévodu nedostatoéného
obozndmenia sa zhotovitel'a s obsahom projektovej dokumentécie (PD) na realizaciu stavby
(ak bola vypracovand), so sutaznymi podkladmi z procesu verejného obstarivania a s
vykazom - vymer ceny diela. Objednévatel’ sa touto zmluvou zavézuje akceptovat’ teda len tie
zhotovitelom vykonané naviac prace, ktoré vyplyvaju z obsahu projektovej dokumentécie
(PD) na realizdciu stavby (ak bola vypracovand), zo sitaznych podkladov z procesu
verejného obstardvania a z vykazu — vymer ceny diela, platnych v deti nadobudnutia platnosti
tejto zmluvy vratane dodatkov k nej. V pripade vzniku rozporu v tom, & naviac prace
vyplyvaji alebo nevyplyvaji z obsahu projektovej dokumentacie (PD) na realiziciu stavby
(ak bola vypracovana), zo sutaznych podkladov z procesu verejného obstarévania a z vykazu
— vymer ceny diela, platnych v deti nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k
nej alebo rozhodne stavebny dozor stavby. Vykaz vymer je neoddelitelnou stidastou tejto
zmluvy.

4.4. Ak pocas realizdcie diela vzniknu nepredvidané prace, tj. prace naviac (o sa tyka
mnoZstva alebo druhu) nemajtice povahu podl'a bodu 4.3 tohto &lanku tejto zmluvy je povinny
tieto zhotovitel' ocenit’ a v pisomnej forme predloZit' objednavatelovi na odstihlasenie ete
pred ich realiziciou. VSetky objednavatelom odstihlasené prace naviac podla predchédzajice;j
vety musia byt’ predmetom zmluvnej upravy formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

4.5 Cena za Dielo zahfiia okrem stavebnych prac a dodavok aj vsetky poplatky za odborné
skusky a merania, poplatky za energie pri realizcii Diela, telefén, poplatky za odvoz a
uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné néklady zhotovitel'a. Zriadenie,
prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie zariadenia staveniska a staveniska samotného su
sucast'ou ceny za Dielo (bod 4.1).



CLV
Fakturicia a platobné podmienky

5.1. Cena za Dielo sa bude uhrédzat' na zéklade &iastkovych faktir vystavenych podl'a bodu
5.3 tohto Cl. zmluvy spolu s prislugnou DPH na fakturované préce. Vo faktire v oznaeni
odberatel’ bude uvedeny objednavatel’ podl’a CI. I.

5.2 Pravo Zhotovitel'a &iastkovo fakturovat vznika po ukonéeni Casti Diela Zhotovitelom
Objednavatelovi.

5.3 Jednotlivé ¢iastkové faktiry musia obsahovat vsetky naleZitosti dafiového dokladu podla
platnych pravnych predpisov, oznagenie zhotovitel'a, &islo zmluvy, ¢&islo &iastkovej faktury,
defi odoslania faktiry, det splatnosti faktury a deti zdanitelného plnenia, oznaenie
peftazného ustavu a &islo ctu, na ktory sa ma platit, fakturovani cenu bez DPH, hodnotu
DPH a celkovu fakturovanu cenu, oznacenie diela, pediatku a podpis $tatutdra zhotovitel'a a
prilohou kazdej ¢&iastkovej faktiury musi byt supis skutoéne vykonanych prac a dodavok
vystaveny zhotovitel'om a odsuhlaseny a podpisany osobou opravnenou jednat’ v realizanych
veciach /stavebnym dozorom za objednavatela za prislusny kalenddrny mesiac. Ak faktira
nebude obsahovat’ naleZitosti stanovené pravnymi predpismi a zmluvnymi dojednaniami v
tejto zmluve, objednavatel je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit
zhotovitelovi bez zaplatenia. Doruéenim opravenej faktury objednavatel'ovi zagne plynut
nova lehota splatnosti.

5.4 Kone¢n4 faktura sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finanéné
vysporiadanie diela. V tejto faktire budu zohladnené platby za Casti diela zaplatené
objedndvatel'om formou &iastkovych faktur. Tato faktira musi obsahovat nalezitosti uvedené
v ods. 5.3 tohto Cl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje zhotovitel'a
fakturovat’ takouto faktirou, rozpis uz fakturovanych Ciastok, oznadenie osoby, ktora faktiiru
vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj vietky naleZitosti dafiového dokladu
podla platnych pravnych predpisov.

5.5 Objednavatel’ je povinny zaplatit' zhotovitelovi za riadne a véas zhotovené dielo podl'a
tejto zmluvy cenu diela na zéklade faktiry ako uctovného dokladu v lehote splatnosti max.
60 dni odo dtia dorugenia Gi¢tovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchéadzat’ fyzicka
prehliadka Casti diela zodpovedajica fakturovanej &iastke. Objednévatel je povinny zaplatit’
cenu diela zodpovedajucu fakturovanej &iastke bezhotovostne - bankovym prevodom. Faktura -
podl'a predchadzajucej vety musi zohl'adfiovat’ vietky poziadavky objednavatel’a na rozsah a
kvalitu diela, inak je neplatna.

5.6 Kazda faktura musi byt vyhotovend v minimalne 4 origindloch a riadne doruéena
Objednévatelovi. Faktura musi byt potvrdend vo forme podpisu Statutdrnym orgénom
Zhotovitel'a a stavebnym dozorom, pripadne osobou opravnenou konat’ za Objednavatela v
realizatnych veciach, inak sa na fiu nebude prihliadat’.

Faktira musi mat’ nasledujuce prilohy:

- stipis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok potvrdeny podpisom zhotovitela a
stavbyveduceho Objedndvatela alebo stavebného dozoru Objednavatel’a alebo stavebného
dohl'adu Objednavatel'a alebo osobou opravnenou konat za Objednavatel'a v realizaénych
veciach,

- polozkovy rozpocet diela

- kryei list rozpogtu.



Ak faktira nebude obsahovat’ vietky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi a
vysSie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel' je opravneny faktiru v lehote splatnosti
Zhotovitelovi vrétit. Lehota splatnosti zaéne v takom pripade plynat od dorudenia novej
spravne vystavenej a doruenej faktiry spolu so vietkymi vyiSie uvedenymi prilohami
Objednavatel'ovi.

5.7 Celkovo vyfakturovana suma vietkych Ciastkovych faktur nesmie presiahnut 90 % z
dohodnutej ceny za Dielo.

5.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cast ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny za Dielo
(CL. IV, bod 4.1) uhradi objednavatel' do 30 dni po odstraneni zjavnych vad a nedorobkov
zistenych pri preberacom konani podra tejto zmluvy (d’alej len ,,zadrzan4 suma*).

5.9 Kone¢nu faktiru predlozi zhotovitel’ najskor deti nasledujuci po odstraneni zjavnych vad a
nedorobkov. Vystavenie tejto faktiry vyluduje dodatogné naroky na upravu ceny zo strany
zhotovitel’a.

5.10 Zmluvné strany sa dohodli, ze uhrady faktir bude realizovat objednavatel’ (bod 3.3}

ClL. VI
Prava a povinnosti zmluvnych stran

6.1 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma vietky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné na vyko-
nanie Diela a Ze tieto povolenia st postatujiice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat.. Tieto
doklady predlozi najneskdr pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uZ v rémci
verejného obstardvania.

6.2 Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavdzuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi (podklady z verejného
obstardvania napr. rozpofet stavby, projektova dokumenticia, vyjadrenia pamiatkového
uradu, podmienky stavebného povolenia a p.) objedndvatel’a, pokynmi objednavatel’a, zapismi
a dohodami opravnenych 0sdb zmluvnych stran.

6.3 Ak dohoda uzatvorena v zmysle bodu 6.2 tohto €lanku m4 vplyv na rozsah Diela alebo na -
termin vykonania Diela, musi byt sudastou tejto dohody aj spésob upravy ceny. Takato
dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

6.4 Objednavatel si vyhradzuje pravo rozhodnit’ o obmedzeni alebo rozdeleni rozsahu Diela.
Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela bude mat’ vplyv na zniZenie ceny diela spdsobom
uvedenym v bode 6.7 tejto zmluvy. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela musi byt
pisomne oznamend zhotovitelovi, priom zhotovitel sa zavizuje Dielo v takomto
obmedzenom alebo rozdelenom rozsahu vykonat. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu
Diela sa nepovaZzuje za porudenie tejto zmluvy a nezaklad4 zhotovitelovi narok na nahradu
Skody.

6.5 Zhotovitel' po dohode s objednavatelom vykona rozsirenie rozsahu Diela, v pripade ak
vznikne potreba na takéto rozSirenie na zaklade dodatoénych poziadaviek objednavatela,



pri€om vyska ceny za vykonanie Diela bude uréend spdsobom podla bodu 6.7 tejto zmluvy.
Dohoda o rozsireni rozsahu Diela bude tvorit' dodatok k tejto zmluve.

6.6 Objedndvatel’ md pravo pozadovat zmeny Diela alebo ktorejkol'vek jeho ¢&asti, ktoré mézu
byt' podla jeho nédzoru nevyhnutné. Objednavatel je povinny pisomne oznamit’ zhotovitelovi
potrebu takychto zmien Diela. Zhotovitel' do troch pracovnych dni od prevzatia pisomného
oznamenia ozndmi objednévatel'ovi pripadné désledky tejto zmeny na dohodnutd cenu za
Dielo a na dohodnuté terminy vykonania Diela. Objednévatel je povinny vyjadrit' sa k
oznameniu o zmendch do troch pracovnych dni odo diia dorudenia pisomného oznamenia.
Ziadna takdto zmena nema vplyv na platnost’ zmluvy. Zmena tykajuca sa zvysenia alebo
zniZenia zmluvne;j ceny Diela alebo posunutia terminu ukonéenia prac bude rie$ena dodatkom
k tejto zmluve. Pokial’ nebude v dodatku stanovené inak, nem4 zmena Diela podla tohto bodu
vplyv na terminy jeho dokongenia. V pripade, Ze zmena Diela bude mat’ za nasledok zmenu
ceny Diela, cena Diela sa upravi v sulade s bodom 6.7 tejto zmluvy. V pripade, ak
objednavatel' vyda pisomny pokyn na zmenu Diela z dévodu neplnenia alebo porusenia
zmluvy zhotovitel'om v rozsahu jeho zodpovednosti, je zhotovitel povinny zaplatit' vietky
naklady spojené so zmenou Diela.

6.7 VSetky zmeny uvedené v bode 6.2 aZ 6.6 a vietky zvy3enia alebo zniZenia zmluvnej ceny
oceni zhotovitel' v zmysle jednotkovych cien podla jednotlivych poloZiek cenovej ponuky,
ktora je stcastou tejto zmluvy. Prace podla druhu nezahruté v cenovej ponuke, ocenenie
ktorych nie je obsiahnuté v zmluvnej cenovej ponuke, budti ocenené podla objednavatel'om
vopred odstihlasenej kalkulacie cien (bod 4.2). Uskuto&nenie vSetkych prac naviac musi byt
nésledne upravené formou dodatku k tejto zmluve.

6.8 Objedndvatel’ sa zavizuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zan cenu uréent
zmluvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o prevzati diela, podpisany vetkymi zmluvnymi
stranami.

6.9 Zhotovitel' zna3a nebezpegenstvo Skody, ale vlastnikom aj Ciastkovej zhotovenej veci sa
stava objedndvatel zaplatenim prislusnej faktury. Vlastnikom celého Diela sa stiva
objednévatel zaplatenim ceny za Dielo po odpoéitani zadrZanej sumy.

6.10 Nebezpecenstvo 8kody na Diele prechadza na objednavatela odovzdanim a prevzatim
zhotovovaného Diela ako celku na zaklade Protokolu o prevzati diela.

6.11 Odovzdanie staveniska a jeho &asti na vykonanie diela bude uskutodnené na zaklade
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska a to v stlade s bodom 3.2 tejto zmluvy. Od
okamihu podpisu Protokolu od odovzdani a prevzati staveniska objednavatefom a
zhotovitefom zodpovedd za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel je povinny zabezpegit
stavenisko tak, aby pocas vykonu préc a tieZ v obdobi pracovného vol'na na stavbe nedoslo k
poSkodeniu zdravia a majetku tretich oséb.

6.12 Po dohode zmluvnych strdn, zhotovitel’ si na svoje naklady zabezpe¢i dodavku elektriny,
vody a dalSich médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a instalaciu
meracov a rozvodov. Systém rozvodov a vsetky pouZité zariadenia musia byt v stlade s
prisluSnymi STN. Zhotovitel' bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, sto¢né a d’alie
zdroje a sluzby az do uplného dokonéenia diela, vratane poplatkov za pripojenie. Zhotovitel
diela zabezpe¢i plnenie podmienok sprivcov dotknutych inzinierskych sieti, dotknutych



organov a vSetkych reviznych a vychodiskovych sprav suvisiacich s vydanim kolaudatného
rozhodnutia a povolenia na uZivanie stavby.

6.13 Zhotovitel’ je povinny viest' denné zéznamy o uskutoénenych pracach formu stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt’ k dispozicii na pracovisku za t&elom priebeznej kontroly
a uskutoCnenia zapisov zmluvnych strén. Zhotovitel' je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ idaje o asovom postupe prac, ich akosti, zddvodnenie odchylok vykonanych prac
od dodaného technologického postupu prac, Gidaje o poéte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov préc, idaje dolezité na posudenie prac orgénmi Statnej
spravy, popis uskutoénenia prac, informacie o dodavkach materialu na stavbu, poZiadavkach
na koordindciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskutofiovanim Diela.
Zapisy do stavebného dennika ¢itatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvediici vzdy v defi, kedy
boli préce vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riedit’
dal$i postup préc. V3etky strany stavebného dennika musia byt oéislované. Medzi
jednotlivymi zdznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvedticeho mbze
do stavebného dennika vykonavat potrebné zdznamy iba objednavater, resp. osoba opravnena
Jednat’ v realizaénych veciach objednévatel’a alebo prislusné organy Statnej spravy. Zhotovitel’
je povinny zépisom v stavebnom denniku tri pracovné dni vopred vyzvat objednévatela na
Ucast’ pri vykondvani skuok v sulade s STN. Ak sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom
termine, je zhotovitel’ opravneny vykonat skisky bez jeho ugasti. Zhotovitel’ je povinny viest’
podrobny technicky zdznam o vykonanych sktiskach. Vietky zmeny a prace vykonané naviac
je zhotovitel' povinny zdévodnit' zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ alebo nim
poverena osoba je povinné priebezne kontrolovat zdpisy v stavebnom denniku a reagovat
adekvatnym spdsobom na poziadavky &i pripomienky zhotovitela. Kopie stavebného dennika
budli priebezne po kontrole objednavatelom uchovévané zhotovitelom pre potreby
preberacieho, resp. kolauda¢ného konania.

6.14 Zhotovitel' je povinny chranit' Dielo po¢as jeho vykonavania a opatrit’ ¢asti hotového
Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich poskodeniu do doby odovzdania Diela
objednavatel'ovi. '

6.15 Zhotovitel' nie je oprdvneny pri vykonavani Diela pouZit' néhradné hmoty a vyrobky
oproti predpokladanym v rozpoéte bez sthlasu opravneného zastupcu objednévatel’a, rovnako
nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonalo Centrum
socidlnych sluzieb TAU a ktoré st pre zhotovitel'a zavizné.

6.16 Zhotovitel’ bude vykonavat’ Dielo vo vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost’ v stlade
s prisluSnymi pradvnymi, predpismi a technickymi normami (STN, EN) a s touto zmluvou.
Zhotovitel' bude pri vykonavani Diela postupovat s odbornou starostlivostou a bude sa riadit’
vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi Objednévatel'a, zapismi a dohodami
opravnenych os6b zmluvnych stran. Zhotovitel je opravneny vykonat' Dielo prostrednictvom
tretich osdb/subdodavatelov, ktori su spdsobili na vykonavanie prac, ktorymi ich Zhotovitel
poveri. Za splnenie povinnosti subdodévatel'ov zodpovedd Zhotovitel Objednévatelovi v
takom rozsahu, ako keby tieto ¢innosti vykonaval sam. Zhotovitel' zostava stranou osobne
zodpovednou za plnenie zévizkov zo zmluvy o dielo aj v pripade poverenia tretej osoby.
Pripadnej zodpovednosti vo¢i objednavatelovi sa zhotovitel' nemdZe zbavit dokazom, 7e pri
vybere tretej osoby postupoval s néleZitou starostlivostou. Zodpovednost za vyber tretej
osoby a désledky s touto volbou spojené, neméZu byt prendsané na objednavatela.
Zhotovitel' nenesie zodpovednost’ za nesplnenie zavézku tretou osobou, ktorej plnenie zveril,
iba v pripade kumulativneho splnenia dvoch podmienok:



a) u zhotovitel'a nastali okolnosti vyluéujice zodpovednost podl'a ustanovenia § 374
Obchodného zékonnika a

b) ak by tretia osoba/subdodavatel’ (poskytujici plnenie namiesto zhotovitel'a celkom
alebo Ciasto¢ne) bola priamo zhotovitelom v zmysle zmluvy s objednavatelom a aj u nej by
nastali okolnosti vylu€ujice zodpovednost' podla ust. § 374 a § 375 Obchodného zékonnika.

6.17 Objednévatel’ je opravneny Ziadat' zmenu materialov alebo technolégii, ktoré maju byt
zabudované v stavbe podla vlastného uvazenia, zhotovitel Je povinny tato zmenu akceptovat’
a prijat’ aj zmenu ceny dodavaného materialu a technoldgie, &i uz j€j zniZenie alebo zvysenie.
Tato zmena musi byt poZadovani objednavatelom v dostatodnom &asovom predstihu,
najneskdr viak pat’ dni pred ich zabudovanim do stavby.

6.18 Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér do 3 kalendarnych dni od
pisomného odovzdania staveniska tretej osobe/subdodavatelovi/om pisomne (listom)
Objednévatel'ovi oznémit, Ze celkom alebo &iastoéne poveruje tretiu osobu/subdodévatela
zhotovenim diela. Oznamenie podl'a prvej vety plati aj v pripade, ak medzi zhotovitelom a
tretou osobou/subdodavatel'om nedoslo k pisomnému odovzdaniu/prevzatiu staveniska, ale
tretia osoba/subdodavatel’ napriek tomu dielo (alebo len jeho &ast vykondva). Objednavatel
modZze kedykol'vek poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal tretiu osobw/subdoda-
vatela, ktory podla nédzoru Objednavatela nevykonava svoju pracu kvalitne. Odvolany
subdodévatel' bude Zhotovitelom &o najskér nahradeny inym subdodavatelom. Odvolanim
subdodévatel'a nebudu zmenené terminy dokonéenia, ani zmluvni cena. Objednavatel
najneskdr pri odovzdani staveniska ozndmi Zhotovitelovi, kto bude vykonavat’ funkciu:
stavebno — technického dozoru Objednavatela.

6.19 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela
umyselne ani z nedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat’ informacie o Zmluve o dielo alebo
o skutonostiach, ktoré sa dozvedel v stvislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene alebo
odhade ceny.

6.20 Objedndvatel' moze preniest’ ktortikol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu
osobu a moZe toto delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie
delegovania bude vykonané v pisomnej forme a nadobudne w&innost po doruceni
zhotovitel'ovi. Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvélenie alebo
podobny akt uskuto¢fiovany touto osobou v stilade s delegovanim ma rovnaky uc¢inok, ako by
ho uskuto¢nil objednéavatel’ sam.

6.21 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatel'a na
stavenisku. Zaroveni - zabezpeti, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho
subdodavatel'a absolvovali predpisané $kolenia alebo mali prislugné atesty a osveddenia.
Taktiez sa zhotovitel' zavézuje vybavit' svojich zamestnancov zodpovedajiicimi osobnymi
ochrannymi pracovnymi pomdéckami. Zhotovitel' bude v pripade nehody, alebo pracovného
lrazu postupovat’ v stilade so vieobecne zéviznymi predpismi a zdkonmi, zarovenl okamzite
upovedomi zodpovedného zamestnanca objednavatel’a na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 8kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodéch na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.



6.22 Objednavatel’, opravnend osoba podla Cl. I, resp. osoba opravnens jednat’ v realiza&nych
veciach objednavatela je oprévnend dat’ zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit préace, ak
zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozens bezpecnost’
uskutotiiovanej stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe, alebo ak hrozia iné
vazne Skody.

6.23 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudu
pohybovat,, resp. zdrziavat’ na pracovisku (stavenisku) z dévodov, ktoré nestvisia s vykonom
prac podla tejto zmluvy, bez vedomia a stihlasu objednavatel’a.

Objednavatel' nezodpovedd za Skody sposobené zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci
neopravnene zdrziavaju mimo uréenych priestorov.

6.24 Zhotovitel' zodpovedé za $kody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho &innosti a
tieto odstrdni na vlastné néklady. V pripade, ak $kodu podla predchadzajucej vety spdsobi
tretia osoba/subdodavatel, za tuto skodu zodpoveda zhotovitel’ ako keby ju spdsobil sam. Bez
odstrdnenia takto vzniknutych $kod objednavatel neuhradi cenu Diela Zhotovitelovi.
Pripadné ¢asové lehoty na odstranenie takychto $kod sa dohodnti v procese odovzdavania a
preberania Diela.

6.25 Zhotovitel’ je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpegit'. Je povinny udrziavat’
na stavenisku — pracovisku poriadok a ¢istotu, ako aj odstrafiovat odpady a necistoty
vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je povinny svoje pracovisko zabezpedit tak, aby
neohrozoval bezpeénost’ na inych pracoviskach.

6.26 Zhotovitel sa zavizuje dodat’ objednavatelovi certifikaty zhody od pouzitych materidlov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

6.27 Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze budi vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnu
su¢innost’. pri rie§eni konkrétnych otdzok a problémov, ktoré vzniknt pocas vykonavania
Diela, najmé vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel je povinny
upozornit’ objednavatel'a na moznost’ realizacie jednoduchsich a finan¢ne menej naro¢nych
rieSeni ako predpokladd tito zmluva. Objednavatel nemusi predmetné pripomienky
zhotovitel'a pocas realizacie Diela akceptovat’.

6.28 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizécii diela nepouZije material, o ktorom je v Case
jeho pouZitia zndme, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela
musia splfiat’ podmienky a poZiadavky uvedené v zékone &. 90/1998 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch v platnom zneni, budt spiiat’ kritéria a $tandard pozadovany objednavatel'om a
budu v stilade so vSeobecne zaviznymi predpismi a normami platnymi v SR.

6.29 Zhotovitel je povinny zigastiiovat sa kontrolnych dni uréenych objednavatelom.

6.30 Zhotovitel' na Zziadost’ objedndvatel'a poskytne tretim osobam, ktoré su v pravnom
vztahu s objednévatel'om s predchadzajicim stthlasom objednavatela potrebné vysvetlenie
v8etkych otdzok spojenych s vykonavanim Diela.

6.31 Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktord ma prislu$né

opravnenie vydané Slovenskou komorou stavebnych inZinierov a meno tejto osoby je povinny
oznamit’ objednévatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska.
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6.32 Ak o to objednavatel’ pisomne poziada, zhotovitel do 5 pracovnych dni od podpisu
zmluvy predloZi na odstthlasenie objednévatel'ovi harmonogram prac na Diele. Odsuhlaseny
harmonogram prac bude sudastou tejto zmluvy. Bezdévodné nedodanie alebo neplnenie
harmonogramu préc sa bude povaZovat' za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel ma
pravo od zmluvy odstupit’ bez poskytnutia nahrady $kody zhotovitel'ovi.

6.33 Zhotovitel' vykond na vlastné naklady vsetky skusky, kontroly a merania, ktoré su
potrebné pre riadne ukonlenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie,
vybavovanie a thradu funkénych skti§ok zabezpeéi zhotovitel.

6.34 Zhotovitel' pisomne najmenej 10 dni vopred, pred riadnym a v&asnym ukonéenim Diela
v sulade s touto zmluvou ozndmi Objednavatelovi, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie. Objednavatel' na zéklade tohto ozndmenia do 10 — tich pracovnych dni od
dorucenia tohto ozndmenia za¢ne proces odovzdania a preberania Diela.

6.35 Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, &i je zavizok zhotovitela splneny
tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela.

6.36 Riadnym vykonanim Diela a riadnym splnenim vSetkych zavizkov zhotovitela
vyplyvajicich z tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v siilade s touto zmluvou tak,
aby bolo spdsobilé pre tispesné ukoncenie procesu odovzdania a preberania Diela, ktorého
vysledkom je Protokol o odovzdani a prevzati Diela a sucasné odovzdanie vSetkych
dokumentov potrebnych pre odovzdanie a prevzatie Diela podla tejto zmluvy a dokladov
potvrdzujucich kvalitu a technické parametre Diela v stlade so vseobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami. Podmienkou riadneho vykonania Diela je g
Uspesné vykonanie vSetkych skuok predpisanych osobitnymi prepismi a zavidznymi
normami. Vykonanie tychto skiSok zabezpe¢i zhotovitel podla bodu 6.33 tohto &lanku.
Protokol o odovzdani a prevzati diela Diela musi byt zo strany Objednavatel'a podpisany:
Objednévatelom, stavebnym dozorom Objednévatela a odbornym autorskym dohl'adom
Objednavatel’a (v pripade, ak je OAD na diele — stavby vykonany). Protokol o odovzdani a
prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitela podpisany najma: stavbyveducim a osobou
opravnenou konat' za Zhotovitela v realizaénych veciach. Uvedené doklady musia byt
vyhotovené v slovenskom jazyku.

6.37 Po ukonCeni prac, najneskor do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’
povinny pracovisko uplne vypratat, upravit terén staveniska, odstranit zvySny materidl,
odpady a pod. Zhotovitel' je povinny pri vykondvani diela dodrziavat vieobecne zavizné
pravne predpisy SR, hlavne zékon &. 223/2001 Z.z. 0 odpadoch v platnom zneni.

CL VII
Sankcie a zmluvné pokuty

7.1 V pripade omeskania zhotovitel'a s riadnym vykonanim a odovzdanim Diela ako celku
objednévatelovi, je objednévatel opravneny Ziadat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,05 % z ceny Diela s DPH (bod 4.1 tejto zmluvy) za kazdy aj zalaty defi
omeSkania. V pripade, ak vyska takto urdenej zmluvnej pokuty je niZsia ako 3.000,00 € za
kazdy defi omeskania, zhotovitel je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu
3.000,00 € za kazdy (aj zacaty) defi omeskania zhotovitel'a s riadnym a v€asnym vykonanim a
odovzdanim Diela ako celku.
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7.2 V pripade, ak sa Zhotovitel omeska s odstranenim a likviddciou staveniska, tpravou
terénu staveniska do pévodného stavu oproti terminu uvedenému v Cl. VI, bod 6.37 tejto
zmluvy, mé objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitela ndrok na zmluvnt pokutu vo vyske
100 € za kazdy deii ome3kania.

7.3 Ak sa objednavatel' dostane do omeskania s thradou opravnenej faktury, moze si
zhotovitel' uplatnit’ voéi objednévatel'ovi zaplatenie urokov z omeskania vo vyske 0,05 % s
DPH z dlZnej sumy za kazdy defi omeskania.

7.4 Ak zhotovitel nevykond Dielo v termine podla zmluvy alebo prerusi vykonavanie
predmetu tejto zmluvy, je objednavatel' oprévneny pozadovat uhradenie nakladov a skod,
ktoré mu tak preukéazatelne vznikli.

7.5 Ak zhotovitel' nezatne s odstrafiovanim vad Diela v lehote uvedenej v bode 8.3. tejto
zmluvy, objednévatel' je opravneny pozadovat’ od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05 % z ceny Diela s DPH za kazdy deti omeskania.

7.6 Zhotovitel zaplati objednéavatel'ovi za omeskanie s odstranenim pripadnych zjavnych vad
a nedorobkov v dohodnutych terminoch za kadd vadu a nedorobok a kazdy dett omeskania
zmluvni pokutu 100 €, rovnako zhotovitel’ zaplati objednévatelovi zmluvnt pokutu vo vyske
100 € za kazdy den neposkytnutia su¢innosti v suvislosti s reklamaciou vad diela podla ¢l.
VIIL. bod 8.3 a bod 8.4 tejto zmluvy.

7.7 Zhotovitel' zaplati objednavatelovi za omeskanie s odstranenim pripadnych skrytych vad
v dohodnutych terminoch za kazdi vadu a kazdy defi omeskania zmluvna pokutu 100 €.

7.8 Objednavatel je opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z
celkovej ceny diela s DPH podla tejto zmluvy v pripade, ak zhotovitel porusi ustanovenie
¢lanku VI. bod 6.18 tejto zmluvy. Z toho istého dévodu je objednavatel’ opravneny okamzite
odstupit’ od tejto zmluvy.

7.9 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavizku
zabezpeCeného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradit’ $kodu tym spOsobent.

Cl. vIII
Zodpovednost’ za vady, zaruka

8.1 Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel'ovi za to, Ze Dielo bude vykonané podl'a podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze podas zéruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, ur€ené v projektovej dokumentécii (ak bola predlozend) a v platnych pravnych a
technickych predpisoch. Objednévatel’ nie je povinny prevziat vykonané dielo, ktoré m4 vady
a nedorobky bréniace riadnemu uZivaniu Diela. Dielo mé4 vady bréaniace riadnemu uzivaniu,
ak bolo vykonané v rozpore s odsthlasenym technologickym postupom prac, pravnymi
predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran, pripadne
touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vietky dohodnuté préce, pripadne neboli odovzdané
dokumenty podla bodu 6.26 tejto zmluvy.

8.2 V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budu drobného charakteru a nebudt
branit’ riadnemu uzivaniu Diela, mdZe objednavatel prevziat' vykonané Dielo s urenim
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terminu odstrdnenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujuci pre
urCenie zaCiatku zaruénej doby na Dielo.

8.3 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze poas zaruénej doby (bod 8.5)
mé objedndvatel’ pravo poZzadovat' a zhotovitel' povinnost' odstrénit’ takéto vady Diela na
svoje ndklady. Zhotovitel' sa zavizuje zaGat’ s odstrafiovanim opravnenych vad Diela do 24
hodin po uplatneni reklamécie objednavatelom a vady odstranit’ bez zbytoéného odkladu,
najneskdr do troch dni od dorucenia reklamécie od objednavatela, ak sa s objednavatelom
pisomne nedohodne inak.

8.4 Ak zhotovitel neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne,
pripadne ich nezatne odstratiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhladom ku vSetkym
okolnostiam zrejmé, Ze vady v poZadovanom termine neodstrani, objednavatel Jje opravneny
poZadovat’ zniZenie ceny alebo odstranit’ ich sdm alebo dat’ ich odstranit’ trefou osobou a to
na néklady zhotovitel'a, priom zhotovitel sa vyslovne zavizuje a je povinny takto
vynaloZené naklady objednavatel'ovi nahradit’. Nahrada takto vzniknutych nakladov moze byt
vykonana nasledovne:

a) zapo&itanim zadrzanych 10 % z ceny podla Cl. V. bodu 5.6 zmluvy, pokial’ tato
suma nebola objednévatel'om zaplatena alebo,

b) vystavenim faktiry so splatnostou 10 dni odo diia dorugenia zhotovitel'ovi.

8.5 Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zaruénej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaruéna
doba zaCina plynut’ diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel
nezodpovedd za vady spdsobené chybnym zaobchadzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel' takisto nezodpoved4 za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim stavebnych
materidlov a veci poskytnutych objednavatelom, na nevhodnost ktorych objednavatela
upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne trval alebo ak zhotovitel ani pri maximalne;
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

8.6 Zarutna doba neplynie po dobu, po ktorii objednavatel’ neméze Dielo uZivat' pre jeho
vady alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstratiovani
doslo k vymene jednotlivych ¢asti za nové, plati, Ze pre nové &asti Diela za¢ina plynat nova
zaruéna doba 60 mesiacov odo dtia nasledujiiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady
alebo nedorobku.

8.7 Na materidly a technoldgie, ktoré tvoria st¢ast’ dodavky diela sa vztahuje zaru¢na doba
podl'a uvedeni ich vyrobcov.

CLIX
Osobitné ustanovenia

9.1 Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$siu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole
zmluvnych strén a tieto ich ani nemdzu ovplyvnit', napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy
a pod.

9.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym, zmluvna strana, ktord sa bude chciet

odvolat’ na vyssiu moc, poziada druhi stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a
Casu plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, mé zmluvn4 strana, ktord sa opravnene odvolédva
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na vy$Siu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uginky odstipenia nastani dfiom dorutenia
oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

CLX
Odstipenie od zmluvy

10.1 Objednavatel’ je opravneny odstupit od zmluvy podla § 344 a nasl. Obchodného zi-
konnika, alebo za podmienok v zmluve ustanovenych, najma:

- ak zhotovitel' neplni kvalitativno — technické parametre a podmienky zhotovovania
predmetu zmluvy urenym technologickym postupom prac, STN a vieobecne zavéznymi
pravnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek pisomnému upozorneniu objednavatel'a
nevykona népravu v uréenej lehote,

- ak zhotovitel’ aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatel'a (jeho zastupcom na
stavbe, zdpisom v stavebnom denniku na chybné plnenie zhotovitela stavby alebo inym
vhodnym spdsobom) pokraduje v chybnom plneni alebo aj napriek upozorneniu v primeranej
lehote mu ur€enej na odstranenie vady tiito neodstranil. V rozsahu chybného plnenia nie je
objednévatel’ povinny vykonat tthradu platby a az do jeho odstrénenia nie je v omeskani s
platenim. Vysku takto neuhradenej &iastky stanovi objednavatel vypo€tom podl'a rozsahu
chybného plnenia v silade s cenovou ponukou, ktoré je sadastou tejto zmluvy,

- ak zhotovitel' bezdévodne neprevezme stavenisko, nedokaze vykonat' Dielo v zmysle
zmluvy alebo bez vazneho ddvodu prerusi vykonavanie Diela,

- ak je proti zhotovitel'ovi vedené konkurzné konanie, bol podany navrh na zalatie
konkurzného konania, ndvrh na zaGatie konkurzného konania bol zamietnuty z dovodu
nedostatku majetku, ak bolo zaaté restrukturaliza¢né konanie v zmysle zékona &. 7/2005 Z.z.
v platnom zneni, alebo ak zhotovitel' v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje
platby inym dodévatel'om, pripadne ak zhotovitel vstipil do likvidacie.

10.2 Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

objednavatel’ neodovzd4 stavenisko v termine stanovenom touto zmluvou,

objednavatel’ prerusi vykonavanie Diela na dobu prekradujicu tri kalendarne mesiace,
pokial’ tak nebolo urobené z dévodu na strane zhotovitel'a,

objednavatel’ je v omeskani s platenim za Dielo o viac ako 60 dni,

objednavatel’ bezdovodne neprevezme riadne vykonané Dielo.

Cl XI
Zaverecné ustanovenia

11.1 Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Zhotovitel' sa bude riadit’ tiez pisomnymi pokynmi objednavatela, zapisanymi v stavebnom
denniku a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prisluénom
predstihu.

11.2 Ostatné skutoCnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budu spravovat
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika, Obgianskeho zékonnika, pripadne
dalSimi prédvnymi predpismi, najmé: stavebnym zdkonom, zikonom o Zivotnom prostredi,
zakonnymi normami o bezpe¢nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a
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d’al$imi préavnymi predpismi zavéznymi na tzemi Slovenskej republiky, s &im obe zmluvné
strany bez vyhrad suhlasia.

11.3 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo netéinng,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a u¢inné. Zmluvné
Strany sa v tomto pripade zavdzuju dohodou nahradit’ neplatné, resp. neucinné ustanovenie
novym ustanovenim platnym, resp. udinnym, ktoré najlepsie zodpovedd pdvodne
zamyslanému ekonomickému t&elu ustanovenia neplatného, resp. neuéinného. Do tej doby
plati zodpovedajtica tiprava vieobecne zavdznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

11.4 V pripade, kedy tato zmluva alebo zakon zakotvuje povinnost’ dorugovar druhej strane,
doruuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa povazuje za dorucent aj
dfiom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo dfiom uplynutia tloZnej lehoty na poste, a to 3j
v pripade, Ze sa adresat o uloZeni zasielky nedozvedel, pripadne diiom, ktory bude oznaeny
na zasielke ako defi netispesného dorudenia z dévodu »Adresat neznamy*.

11.5 Zmluvné strany vzajomne prehlasujt, ze zmluvu uzavreli slobodne a véZne, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek donutenia, nie v tiesni a po vzdjomnom uvéaZeni.
Rovnako tak prehlasujt, e im nie st zndme Ziadne skutocnosti, ktoré by mohli spOsobit’
neplatnost’, resp. neti¢innost tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali
a pochopili a na znak sthlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

11.6 Tato zmluva je vypracovanad v Styroch vyhotoveniach, objednavatel obdr¥ tri
vyhotovenia a zhotovitel’ jedno vyhotovenie zmluvy. T4to zmluva nadobudne platnost’ diiom
jej podpisu vietkymi zmluvnymi stranami. T&to zmluva nadobudne uéinnost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatela.

11.7. Této zmluva sa uzatvara v rdmei projektu DGV 03007, financovaného z Grantoy ERP
a Norska a Statneho rozpodtu Slovenskej republiky, Projektové zmluva &. 1014/2015.

11.8. NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy je priloha:

C. 1 — Vykaz vymer — osvetlenie miestnosti poradne

¢. 2 - Vykaz vymer - socialne zariadenie

. 3 — Sthrnny list

- 4 — Projektova dokumentscia — Vrehny list + 5 vykresovych listov

O O«

V Ziline, diia V Liptovskom Mikulési, dia .2 2044
Za zhotovitel’a : Za objednavatel’a :
ey _—
AT e e o ORI e e I T— T Moo
Ing. Tibor Latko Ing. Peter Hut'an,
konatel’ riadite])/CSS ANIMA
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